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Adres obiektu: 

Stacja Uzdatniania Wody, ul. Ratuszowa 3, 64-510 Wronki. 

Nazwy i kody robót według kodu numerycznego głównego Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) i 

Słownika uzupełniającego:  

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi  

71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją  

Dział  45000000-7  Roboty budowlane  

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 

45113000-2 Roboty na placu budowy 

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich czę-

ści oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane  

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroe-

nergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu. 

 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych 

linii energetycznych 

 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania na-

wierzchni autostrad, dróg 

 45235000-3 Roboty budowlane w zakresie lotnisk, pasów startowych i placów manewro-

wych 

  45233140-2 Roboty drogowe  

 45236000-0 Wyrównywanie terenu 

45250000-4 Roboty w zakresie instalowania, wydobycia produkcji oraz budowy obiektów budow-

lanych przemysłu naftowego i gazowniczego 

 45252000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania 

oraz spalania odpadów 

  45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 

   45252120-5 Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody 

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć dachowych i konstrukcji dachowych i inne 

podobne roboty specjalistyczne 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

 45320000-6 Roboty izolacyjne 
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 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45410000-4 Tynkowanie  

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

Zamawiający:  

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. we Wronkach  

ul. Ratuszowa 3, 

64-510 Wronki 

Opracowany przez:  

ABIS Instalacje Sanitarne Piotr Kluza 

ul. Wilczak 18A/24 

61-623 Poznań 

 

 

 

Zawartość Programu Funkcjonalno-Użytkowego: 

I. Cześć opisowa: 

II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

II. Cześć informacyjna Programu Funkcjonalno – Użytkowego 
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CZĘŚĆ  OPISOWA 

I. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Wymagania Zamawiającego przedstawione w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) należy rozu-

mieć i stosować w powiązaniu z pozostałymi dokumentami tworzącymi całość dokumentacji przetargo-

wej. 

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiającego do opracowania niezbędnych pro-

jektów oraz wykonania robót budowlanych (zwanych dalej remontem) w ramach projektu pn: 

„Modernizacja głównej stacji uzdatniania wody dla miasta Wronki” 

stanowiącego element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji pro-

jektowej m.in. w zakresie wymaganej przez Zamawiającego modernizacji (remontu). Wykonawca zobo-

wiązany będzie uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje w zakresie projektowanych elementów. Przewi-

duje się również możliwość wystąpienia konieczności wykonania uzupełniających opracowań projekto-

wych niezbędnych dla prawidłowej realizacji podstawowego przedmiotu zamówienia.  

W celu oceny i uwzględnienia w ofercie i w projekcie pełnego zakresu wszystkich prac oraz innych 

świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia i uwzględnienia wszelkich niezbędnych 

kosztów z tym związanych, w tym kosztów wykonania niezbędnych uzgodnień, opracowań, zajęcia terenu 

pod budowę, obsługi geodezyjnej budowy i dokumentacji powykonawczej Zamawiający proponuje przed 

złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej. 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest modernizacja głównej Stacji Uzdatniania Wody (SUW) zlokalizowanej we 

Wronkach przy ulicy Ratuszowej 3, o wydajności w linii uzdatniania Qhmax=270 m³/h. Obecnie teren Sta-

cji Uzdatniania Wody stanowi nieruchomość zabudowaną budynkiem stacji uzdatniania wody z częścią 

biurową, budynkami gospodarczymi, technicznymi, zbiornikami wody, studniami głębinowymi. Stacja 

wodociągowa zasila miejscowości Wronki, Popowo, Aleksandrowo, Stróżki, Krasnobrzeg. 

Zamówienie będzie prowadzone zgodnie z „Warunkami kontraktowymi dla urządzeń oraz projektowania 

i budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projekto-

wanych przez Wykonawcę” według FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów - 

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils) -  4. wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z 

erratą, tłumaczenie pierwszego wydania FIDIC 1999 – wydawnictwo SIDIR. 

UWAGA! Podane w programie funkcjonalno - użytkowym nazwy (znaki towarowe) mają charakter przy-

kładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający do-

puszcza składanie „ofert równoważnych". Przez „ofertę równoważną" należy rozumieć taką, która przed-

stawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościo-

wych, funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz oznaczo-

ną innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. 

W ramach projektu budowlanego Wykonawca jest zobowiązany uszczegółowić rozwiązania, także zapro-

ponować inne niż w PFU jeśli w ten sposób uzyskane mogą być korzyści dla jakości, obniżenia kosztów 

lub poprawy walorów użytkowych modernizowanych obiektów. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatwierdzenia lub odrzucenia takich zmian w okresie prac projektowych.  
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1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowla-

nych 

1.1. Charakterystyczne parametry  

Na podstawie przedstawionego poniżej stanu aktualnego oraz zgodnie z wymaganiami dla zaprojektowa-

nia i wykonania remontu SUW i wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, opisanymi w niniej-

szym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU), zadaniem Wykonawcy będzie wykonanie projektu 

remontu stacji uzdatniania wody, jego realizacja oraz uzyskanie wymaganych efektów (parametrów tech-

nologicznych i technicznych) zgodnych z PFU i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 29.marca 

2007r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417). Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wszelkich 

kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem Przedmiotu Zamówienia, w tym wszelkich kosztów 

wykonania dokumentacji projektowej, przeniesienia praw autorskich, pełnienia nadzoru autorskiego, od-

biorów, uzgodnień wynikających z przepisów prawa, Umowy, a także koszty wszelkich innych działań 

wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako zobowiązania wykonawcy. 

Remont ujęcia i SUW należy prowadzić przy zachowaniu ciągłej dostawy wody uzdatnionej (zgod-

nie z wymaganiami odpowiednich przepisów) do sieci wodociągowej. Wykonawca powinien opra-

cować i przekazać szczegółowy harmonogram robót zapewniający ciągłość dostaw wody uzdatnio-

nej.  

Wykonawca ponosić będzie koszty związane z wykonaniem robót tymczasowych niezbędnych dla utrzy-

mania ciągłości eksploatacji (np. budowa, utrzymanie, demontaż obejść („by-passów”) obiektów, tymcza-

sowe przepompowywanie wody). 

Koszty utrzymania, wynikające z bieżącej eksploatacji SUW, nie będą ponoszone przez Wykonawcę. 

Ze względu na termomodernizację Wykonawca wykona charakterystykę energetyczną dla budynku SUW. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie obsługę do przeprowadzenia rozruchu obiektu, szkolenie per-

sonelu, jak również przygotuje instrukcję obsługi danych urządzeń wraz z Klasyfikacją Środków Trwa-

łych dla wykonanych robót, jak również będzie na bieżąco przygotowywał protokoły likwidowanych 

środków trwałych. 

Wykonawca opracuje instrukcje przeprowadzenia rozruchu technologicznego. Komisja rozruchowa zo-

stanie powołana przez PK Wronki.  

Wyżej wyszczególnione koszty nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je za uwzględnione w Kwo-

cie Kontraktowej. 

1.1.1.  Przepustowość Stacji Uzdatniania Wody   

Zapotrzebowanie na wodę dla miasta Wronki realizowane będzie w oparciu o istniejącą Stację Uzdatnia-

nia Wody. Maksymalna wydajność SUW w linii uzdatniania wynosić będzie Q = 270 m
3
/h.  

1. Stacja Uzdatniania Wody 

a. Ilość wody tłoczona do sieci: 

Qmaxh = 300 m
3
/h 

b. Wykorzystanie istniejącego zbiornika wody nieuzdatnionej o pojemności V=300m
3
.  

c. Wykorzystanie istniejących zbiorników wody uzdatnionej o pojemności:  

- zbiornik 1 V= 500 m
3
  

- zbiornik 2 V=1500 m
3
 

d. Ciśnienie minimalne wymagane w króćcu tłocznym pomp głównych 0,42 MPa. 
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1.2. Zakres przedmiotu zamówienia  

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:  

 uzyskanie warunków technicznych, wszystkich wymaganych uzgodnień, opinii, dokumentacji i decy-

zji administracyjnych w zakresie wykonywanych robót remontowych,  

 właściwe, zgodne z zasadami projektowania i wiedzą inżynierską wykonanie dokumentacji (Projektu 

Budowlanego) w zakresie niezbędnym - takim jak do uzyskania „Pozwolenia na budowę" zgodnie z 

Polskim Prawem Budowlanym oraz wykonania projektów wykonawczych w zakresie niezbędnym do 

zrealizowania robót remontowych dla przedmiotowej Stacji Uzdatniania wody celem zwiększenia 

niezawodności funkcjonowania przedmiotowych obiektów, poprawy parametrów uzdatnianej wody, 

poprawy właściwości funkcjonalno-użytkowych,  

 właściwe i zgodne z zasadami sztuki budowlanej wykonanie robót budowlano-montażowych dla In-

westycji, jaką jest remont stacji uzdatniania wody jw.,  

 utrzymanie remontowanych obiektów „w ruchu” w trakcie wykonywania prac budowlanych i instala-

cyjnych, polegające na zapewnieniu „produkcji” i dostaw do odbiorców wody w odpowiedniej ilości i 

o odpowiedniej jakości, wraz z zapewnieniem i utrzymaniem rozwiązań tymczasowych wynikłych z 

technologii i etapowania prowadzonych robót remontowych,  

 uruchomienie i rozruch instalacji i obiektów stanowiących przedmiot zamówienia,  

 przeprowadzenie prób eksploatacyjnych w niezbędnym zakresie,  

 przeprowadzenie szkoleń personelu technicznego Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i 

BHP dla obiektów będących przedmiotem zamówienia,  

 osiągnięcie efektu oraz parametrów techniczno — technologicznych zdefiniowanych w PFU,  

 zapewnienie gwarancji należytego wykonania robót i serwisu pogwarancyjnego,  

 uzyskanie wszelkich dokumentów i spełnienie wszelkich wymogów w trybie przekazania obiektu do 

eksploatacji i użytkowania.  

1.2.1. Prace projektowe  

Wykonawca opracuje Dokumenty obejmujące co najmniej:  

- projekt budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w Polsce ustawy 

Prawo budowlane z 7 lipca 1994, z późniejszymi zmianami obejmujący wszystkie wymagane branże 

zgodne z zakresem robót dla stacji uzdatniania wody tj. architektoniczną, konstrukcyjno-budowlaną, 

technologiczną, instalacyjną w zakresie instalacji sanitarnych, elektroenergetyczną, AKPiA, zagospoda-

rowania terenu. Faza projektu budowlanego winna być zakończona uzyskaniem prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę o ile okaże się to konieczne i wynika z przepisów Prawa Budowlanego.  

- dokumentację wykonawczą dla celów realizacji remontu. Dokumentacja (projekty techniczne) powinna 

być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak 

również szczegółowych wytycznych Zamawiającego,  

- dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci, instalacji i obiektów.  

- instrukcje rozruchowe, eksploatacyjne i konserwacji oraz instrukcje BHP dla obsługi w warunkach nor-

malnego użytkowania i sytuacjach awaryjnych. 

- raport porealizacyjny opracowany nie później niż 14 dni przed upływem Okresu Zgłaszania Wad, w któ-

rym Wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalającym na sprawdzenie:   

(a)   Wykazu Gwarancji,   
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(b)   Wskaźników eksploatacyjnych,   

(c)   Parametrów wynikłych z badań jakości wykonanych robót, pomiarów, prób eksploatacyjnych,  

(d)   Wskaźników limitowanych w innych opracowaniach związanych z realizacją kontraktu. 

Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania, przygotowane 

przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy (w tym technologiczne w 

przypadku zmiany proponowanej technologii załączonej do opracowania), inwentaryzacje uzupełniające 

oraz ekspertyzy techniczne niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy.  

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były poddane we-

ryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie wery-

fikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt przed przedło-

żeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie 

uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym 

przypadku, kiedy stwierdził, że Dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań Kontraktu.  

Przez okres realizacji robót Wykonawca musi zapewnić nadzór autorski projektanta oraz zapew-

nić, że projektanci będą do dyspozycji Zamawiającego aż do daty upływu Okresu Zgłaszania Wad. 
 

Uzgodnienia i decyzje administracyjne.  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i 

decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania 

obiektu po remoncie Zamawiającemu do użytkowania.  

Mapy do celów projektowych.  

Wykonawca, w zależności od rodzaju robót objętych projektem, jest zobowiązany do uzyskania na swój 

koszt aktualnych map do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót przewidzianych w 

Kontrakcie.  

Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.  

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji 

wymaganych przez właścicieli obiektów, sieci lub urządzeń. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu 

przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy wynikającej z Kontraktu.  

Projekty i koncepcje Zamawiającego.  

Przedstawione PFU jest tylko materiałem wyjściowym i pomocniczym dla Wykonawcy do sporządzenia 

własnych opracowań wykonania zadań wchodzących w skład Kontraktu.   

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych i opracowań archiwal-

nych, poprzez wykonanie własnych obliczeń technologicznych, hydraulicznych i konstrukcyjnych dla Za-

dań wchodzących w skład Kontraktu. W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach przedsta-

wionych przez Zamawiającego a opracowanymi przez Wykonawcę, Wykonawca nie będzie rościł praw 

do dodatkowego wynagrodzenia. 

Ostateczne ilości elementów przedmiaru zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę 

dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekt wykonawczy). W przypadku rozbieżności w za-

kresie koniecznym do wykonania robót w ramach wskazanych elementów w stosunku do założeń przyję-

tych w PFU, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 

Dostępność placu budowy.  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe, będą zrealizo-

wane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej 



CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

- 11 - 

przez Inżyniera i Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu 

oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.  

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyskuje wszelkie 

informacje o dostępie do placu budowy (będącego we władaniu Zamawiającego) i trasach dostępu oraz, 

że projektuje roboty według pozyskanych informacji.  

Roboty wykonywane będą na terenie istniejącej stacji uzdatniania wody, zlokalizowanej na wydzielonym 

geodezyjnie terenie. Dostęp do terenu stacji objętej remontem odbywa się bezpośrednio z drogi publicz-

nej.  

Rozpoczęcie robót.  

Warunkiem rozpoczęcia Robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy w trybie 

opisanym w PFU oraz wypełnienie pozostałych wymagań wynikających z Kontraktu. 

Wizytacja terenu budowy.  

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien przeprowadzić wizytację Terenu Budowy oraz jego oto-

czenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych do 

przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 

towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych i instalacyjnych jak i przygoto-

wania projektu do uzyskania niezbędnych uzgodnień.  

W celu umożliwienia równego dostępu do informacji i wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związa-

nych z przedmiotem zamówienia, a przede wszystkim zapoznania się potencjalnych Wykonawców ze sta-

nem istniejącym i skonfrontowaniu go z zakresem robót przewidzianym w PFU odbędzie się spotkanie 

potencjalnych Wykonawców z przedstawicielem (-ami) Zamawiającego połączone z wizją lokalną obiek-

tów objętych zakresem robót. 

Udział potencjalnych Wykonawców w przedmiotowej wizycie nie jest obowiązkowy, jednakże ze wzglę-

du na złożoność Kontraktu wysoce wskazany. Wszelkie ewentualne wyjaśnienia oraz dodatkowe doku-

menty udostępnione podczas spotkania przez Zamawiającego potencjalnym Wykonawcom będą podane 

do publicznej wiadomości. 

1.2.2. Zakres robót  

Remont SUW należy prowadzić montując urządzenia niezbędne dla uzyskania zakładanych efektów ilo-

ściowych i jakościowych.  

Zakres robót obejmuje:  

1. Przygotowanie terenu budowy  

2. Wykonanie tymczasowego układu zasilania w wodę 

3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku SUW - prace zewnętrzne (remont drogi i parkingu, wymiana 

ogrodzenia). 

4. Wymiana pomp głębinowych i rurociągów wznośnych w studniach głębinowych (remont obejmuje 

studnie nr 1, 2, ,3, 4 i 5. Studnia nr 6 wyłączona z zakresu prac remontowych). 

- demontaż armatury, pomp głębinowych i rurociągów wznośnych, 

- zakup i dostawa pomp,  

- wymiana pomp głębinowych w studniach, remont obudów ujęć, 

- dostawa i montaż systemu sterowania pracą pomp w studniach.  

5. Wymiana wszystkich urządzeń technologicznych, w tym:  

- układu napowietrzania wody - demontaż istniejącego systemu napowietrzania 

i montaż nowego zbiornika aeracji z instalacjami i armaturą, 
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- pomp międzyoperacyjnych tłoczących wodę ze zbiornika reakcji na układ fil-

tracyjny, 

- układu filtracji - usunięcie istniejących złóż filtracyjnych z filtrów i wywie-

zienie złóż w miejsce wskazane przez Zamawiającego, demontaż istniejących 

filtrów, montaż i zażwirowanie nowych filtrów wraz z instalacjami technolo-

gicznymi i armaturą, 

- układu dezynfekcji – awaryjne dozowanie przed zbiornikami wody uzdatnio-

nej i na wyjściu na sieć, 

- układu płuczącego filtry – montaż dmuchawy i układu pomp płucznych (2 

szt), 

- układu sprężonego powietrza, 

- układu pompowego zasilającego sieć wodociągową, 

- montaż przepływomierzy. 

6. Montaż instalacji technologicznej wraz z urządzeniami pomiarowymi, kontrolnymi oraz armaturą - 

wprowadzenie automatyzacji procesów uzdatniania wody i monitoringu tego procesu, 

7. Montaż instalacji sterowniczej i elektrycznej. 

8. Remont zbiorników wody nieuzdatnionej i wody czystej.  

. zakup, dostawa i wymiana zasuw żeliwnych ziemnych na przewodach doprowadzających i odpro-

wadzających wodę z poszczególnych zbiorników,   

. czyszczenie zbiornika z nagromadzonych osadów,  

. przegląd i renowacja powłok dna , ścian i stropów zbiorników – zabezpieczenie zbiorników żywi-

cami epoksydowymi lub równoważnymi z atestami PZH.  

. remont stropu zbiornika – uszczelnienie stropu, ułożenie papy na dachu (w tym wymiana komin-

ków wywiewnych oraz betonowych rynien prefabrykowanych), remont elewacji i opaski zbiornika,  

. dezynfekcja zbiornika, wyrównanie i uporządkowanie terenów zielonych,  

9. Roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne. 

. wymiana stolarki okiennej oraz wrót zewnętrznych (hala filtrów i pomieszczenie rurociągów), 

. ułożenie na ścianach (do wysokości 2,2 m) i podłogach płytek (hala filtrów), 

. malowanie sufitów i ścian powyżej płytek (hala filtrów), 

. likwidacja wydzielonego pomieszczania chlorowni, 

. ułożenie płytek na schodach (klatka schodowa) i spocznikach zewnętrznych, 

. wymiana poręczy na klatce schodowej, 

. termomodernizacja budynku – docieplenie ścian i stropu, wykonanie tynku wraz z cokołem opa-

skowym. 

. wymiana pokrycia dachu z demontażem komina, 

. wymiana barierek i montaż konstrukcji wsporczej pod rurociągi – stal nierdzewna (hala filtrów), 

. wykonanie przejść szczelnych rurociągów przez przegrody budowlane. 

10. Uruchomienie i parametryzacja ciągu technologicznego SUW 

11. Instalacje sanitarne, wentylacji, ogrzewania, zasilania elektrycznego oraz oświetlenia. 

12. Wymiana sieci zewnętrznych znajdujących się na terenie SUW. Remont istniejących węzłów. 

13. Opracowanie dokumentacji powykonawczej wraz z Klasyfikacją Środków Trwałych. 

14. Wykonanie tablicy pamiątkowej. 

Zakres technologiczny remontu stacji dostosowany być musi do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 

29.03.2007 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417) i zgodny z dyrektywami UE. 

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, próby eksploatacyjne i 

eksploatację próbną zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w PFU.   

1.2.3. Umowa serwisowa  

Wykonawca zapewni serwisowanie Urządzeń i Instalacji aż do końca Okresu Gwarancji - Wykonawca 

będzie wykonywał czynności serwisowe w ramach Kontraktu. Dopełnienie formalności z dostawcami 
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urządzeń/podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się po stronie Wykonawcy. Koszty ser-

wisowania Urządzeń i Instalacji w Okresie Gwarancji pokrywa Wykonawca. Wykonawca zapewni dostęp 

do części zamiennych na swój koszt. 

1.2.4. Rozruch i szkolenie personelu  

Wykonawca przeszkoli personel Zamawiającego, przeprowadzi rozruch urządzeń, zgodnie z wymaga-

niami Zamawiającego określonymi w PFU. 

2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

W postępowaniu przetargowym mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy niewykluczeni z postępowania, 

spełniający wszystkie warunki udziału w postępowaniu, którzy złożą komplet oświadczeń dokumentów i 

opracowań, wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 

Dokumentacja projektowa musi być uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego, na każdym eta-

pie jej wykonywania.  

W trakcie realizacji prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dostawy wo-

dy dla odbiorców, współpracując w tym względzie Zamawiającym. 

Jakość wody produkowanej po modernizacji stacji musi odpowiadać parametrom określonym w Rozpo-

rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi (Dz. U. Nr 61 z 2007 r., poz. 417 z późn. zmianami) i nie może ich przekraczać w czasie eks-

ploatacji stacji. 

2.1. Warunki i ustalenia prawne 

Zaprojektowanie i wykonanie inwestycji musi spełniać wymagania obowiązującego prawa – w szczegól-

ności: 

a) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z 

późn. zm.), 

b) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., Nr 0, 

poz. 462 z późn. zm.) 

c) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szcze-

gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i od-

bioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz.1129) 

d) Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u lu-

dzi (tj.: Dz.U. z 2013r., poz. 947 z późn. zm.), 

e) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2013 nr 243 poz. 1623 z późn zm.) 

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz.881) 

g) Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze 

zm.) 

h) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z 

późn. zm.) 

i) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.) 

j) Ustawa z dnia 14 grudnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21). 
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k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-

nych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 ze zm.) 

l) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 

poz. 1126) 

m) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 ze zm.) 

n) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w 

sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie. (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133) 

o) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz. 401) 

p) Rozporządzenie Ministra Pracy l Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm.) 

q) Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w 

sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji 

projektowej (Dz.U. 2001 nr 38 poz. 455) 

r) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w spra-

wie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.2003 nr 

121 poz.1137 ze zm.) 

s) Wymagania i/lub warunki wynikające z otrzymanych, bądź uzyskanych warunków, uzgodnień, de-

cyzji, postanowień, pozwoleń (w tym stawiane wymagania porealizacyjne); 

t) Innych organów wymaganych przepisami szczególnymi.  

2.2. Warunki gruntowo – wodne  

Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z załączonymi materiałami oraz do ich właściwej inter-

pretacji. W przypadku, jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja okaże się niewystarczająca 

do zaprojektowania i wykonania Robót, Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt opracuje i 

/lub uszczegółowi dokumentację geologiczno-inżynierską. Opracowana przez Wykonawcę dokumentacja 

geologiczno-inżynierska musi być zgodna z obowiązującymi przepisami i prawem w tym zakresie, w tym 

z prawem górniczym. 

2.3.Przewidywana technologia  

Remont układu technologicznego powinien opierać się na wytycznych i postanowieniach zawartych w 

PFU, w którym Zamawiający określa wymagania oraz zakres prac dla remontu istniejącej stacji uzdatnia-

nia wody.  

Przewidywana technologia po zakończeniu remontu SUW generalnie nie będzie odbiegała od technologii 

obecnie stosowanej. Jednak, zrealizowanie remontu uprości ją, podniesie jej sprawność i pewność funk-

cjonowania oraz obniży jej koszty eksploatacyjne.    

Zakres prac w ramach przewidywanej technologii obejmuje:  

1. Wymianę pomp, rur wznośnych i armatury w studniach głębinowych nr 1, 2, 3, 4 i 5.  

2. Remont obudów studni ( studnie nr 1, 2, 3, 4 i 5). 

3. Wymianę aeratora wraz z instalacją i armaturą. 

4. Remont istniejącego zbiornika wody nieuzdatnionej o pojemności V=2x150m
3
 – zmiana funkcji 

technologicznej ze zbiornika wody nieuzdatnionej na zbiornik reakcji. 
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5. Montaż pomp międzyoperacyjnych. 

6. Wymianę filtrów ze złożem filtracyjnym wraz z instalacją i armaturą. 

7. Wymianę układu wytwarzania sprężonego powietrza. 

8.  Wymianę pomp zasilających sieć wodociągową.  

9. Wymianę pompy płucznej. 

10. Montaż dmuchawy do płukania filtrów. 

11.  Wymianę instalacji technologicznej.  

12. Remont zbiorników wody czystej V=500m
3
 i V=1500m

3
. 

2.4. Spodziewane efekty inwestycji  

Efektem remontu Stacji Uzdatniania Wody będzie:  

- uzyskanie wody do celów konsumpcyjnych, która składem odpowiadać będzie wskaźnikom zawartym w 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dn. 29.03.2007 r. (Dz. U. Nr 61 poz. 417) w każdych warunkach,  

- poprawa niezawodności pracy Stacji Uzdatniania Wody,  

- zmniejszenie kosztów eksploatacji (uzdatniania wody) Stacji Uzdatniania Wody,   

- zapewnienie ciągłej pracy i założonej efektywności uzdatniania wody.  

 

2.5.Obiekty i urządzenia technologiczne ujęcia i  SUW – stan istniejący 

Ujęcie wody - składa się z sześciu studni głębinowych oznaczonych nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6 – ujmujących wodę 

podziemną z formacji trzeciorzędowej. W studniach nr 3, 4, 6 zamontowane pompy włączane są tylko w 

okresach największego poboru wody.  

Studnie nr 1, 2, 5 eksploatowane są wyłącznie samowypływami w sposób ciągły za pośrednictwem istnie-

jących zbiorników retencyjnych. Woda z tych studni magazynowana jest w dwukomorowym zbiorniku 

wody nieuzdatnionej (pojemność V=2x150m
3
). 

Zamykanie i otwieranie zasuw na przewodach ze studni oraz regulowanie wydajności studni za pomocą 

zasuw odbywa się ręcznie. 

 

Wydajności eksploatacyjne studni wynoszą:  

- studnia Nr 1 i 2 - Qe = 109 m
3

/h przy depresji S = 2,00 –3,00 m.  

- studnia Nr 3 - Qe = 77 m
3

/h przy depresji S = 13,90 m. – może być eksploatowana w ramach zaso-

bów zatwierdzonych dla studni 1 i 2. 

- studnia Nr 4 - Qe = 72 m
3

/h przy depresji S = 3,55 m.  

- studnia Nr 5 - Qe = 90 m
3

/h przy depresji S = 2,80 m – może być eksploatowana w ramach zasobów 

zatwierdzonych dla studni 1 i 2. 

- studnia Nr 6 - Qe = 90 m
3

/h przy depresji S = 33,00 m – poza zakresem modernizacji. 

 

Studnie nr 1 i 2 eksploatowane są samowypływem bez pomp głębinowych. Studnia nr 5 eksploatowana 

samowypływem ze wspomaganiem pompy powierzchniowej typu SP 77-1/5,5kW firmy GRUNDFOS 

zamontowanej w studzience znajdującej się odległości 4,5 m od studni. W studni nr pracuje pompa typu 

SP 30-3/3kW. W studni nr 4 pompa typu SP 77-2/7,5kW zamontowana na głębokości 24 m. W studni nr 

6 pompa typu GC 3.03/7,5kW zamontowana na głębokości 28 m (pompa została wyłączona z eksploata-

cji). 

Wszystkie studnie posiadają obudowy studzienne z głowicami ciśnieniowymi na rurach osłonowych. 

Konstrukcje obudów są zróżnicowane, ponieważ zostały wykonane w różnych okresach. Studnie nr 1, 2, 5 

i 6 posiadają obudowę murowaną z cegły. Studnie nr 3 i 4 posiadają obudowy cebrowe z kręgów betono-
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wych, posadowionych na płycie fundamentowej o średnicy ok 180 cm. 

Głębokość obudów studziennych wynoszą ok 2 m. Ze względu na ciśnienie artezyjskie w obudowach stu-

dziennych znajdują się podwójne wyprowadzenia przewodów – główny do sieci wodociągowej – wycho-

dzący z głowicy studziennej oraz dodatkowy umieszczony najczęściej nad dnem obudowy służący do od-

prowadzenia samowypływu. 

Na przewodach w obudowie zamontowane są zasuwy i w niektórych zawory zwrotne. Studnia nr 4 wypo-

sażona jest w rurę piezometryczną wyprowadzoną ponad obudowę umożliwiającą pomiar statycznego 

zwierciadła wody.  

Studnie nr 3, 4 i 5 wyposażone w wodomierze montowane w obudowach. Studnia nr 6 posiada wodo-

mierz zamontowany poza obudową studzienną. Studnia nr 2 posiada wodomierz zamontowany w budyn-

ku SUW mierzący wydajność tylko tego otworu. 

Woda surowa ze studni głębinowych przesyłana jest rurociągami tłocznymi do zbiornika magazynowego 

wody surowej o pojemności V=2x150m
3
. Nadmiar wody ze zbiornika wody nieuzdatnionej odprowadza-

ny jest do kanalizacji przelewami. Spust ze zbiornika odbywa się do kanalizacji oddzielnymi przewodami 

za każdej komory. 

Ze zbiornika wody nieuzdatnionej woda trzema pompami wirowymi II stopnia typu 100 PJM 215 przetła-

czana jest do stacji uzdatniania wody na linię aeratora i trzech filtrów. Pompy II stopnia sterowane są 

ręcznie lub automatycznie.  

Urządzenia do uzdatniania i tłoczenia wody do sieci wodociągowej znajdują się w wyodrębnionym wol-

nostojącym budynku. 

W celu obniżenia zawartości żelaza i manganu w wodzie surowej, zastosowano technologię napowietrza-

nia wody w mieszaczu wodno-powietrznym, które prowadzi do utleniania rozpuszczalnych form żelaza i 

manganu do form nierozpuszczalnych, usuwanych następnie w procesie filtracji. Napowietrzanie odbywa 

się w aeratorze o średnicy D=1000 mm.  

Powietrze do systemu napowietrzania wody dostarczane jest z dwóch sprężarek typu WAN-AW/11kW 

oraz WAN-ES/3kW. Usuwanie wytrąconych podczas filtracji w procesie napowietrzania wstępnego za-

wiesin żelaza i manganu następuje na 3 filtrach ciśnieniowych o średnicy D=2400 mm.   

Po uzdatnieniu wody na filtrach, woda gromadzona jest w zbiornikach retencyjnych wody czystej o po-

jemnościach V = 500 m
3
, V = 1500 m

3
.  

Płukanie filtrów prowadzone jest wodą ze zbiornika wody czystej pompą typu PJM E-13228 sterowaną 

ręcznie. 

Wody po płukaniu filtrów odprowadzane są za pomocą kanalizacji do oczyszczalni we Wronkach. Od-

biornikiem końcowym oczyszczonych wód popłucznych jest rzeka Warta. 

Woda pod względem bakteriologicznym zasadniczo nie budzi zastrzeżeń, wobec powyższego dezynfekcję 

wykonuje się okresowo w stanach awaryjnych pompą dozującą. W tym celu wykorzystywany jest układ 

składający się z pompki dozującej typu DME2-18A-PV/V/C-F-3111F zamontowanej na zbiorniku robo-

czym o pojemności 50 l.  

Woda do sieci wodociągowej tłoczona jest 4 pompami typu DNP 50-200/202 firmy Grundfos oraz pompą 

typu PJM 65-215/ 11kW. Sterowanie pracą pomp ręczne lub automatyczne w funkcji zadanego ciśnienia 

na wejściu wody do sieci miejskiej. Ciśnienie robocze w miejskiej sieci wodociągowej jest utrzymywane 

w zakresie 0,3 – 0,4 MPa. Na rurociągu tłocznym pomp zasilających zamontowano sprężynowy zawór 

bezpieczeństwa zabezpieczający sieć przed przekroczeniem ciśnienia 0,45 MPa. Pomiar ilości wody tło-

czonej do sieci realizowany jest przez wodomierz. 

Stacja uzdatniania wody wyposażona jest w: 

- zbiornik wody nieuzdatnionej V=150 m
3
 – 2 szt 

- aerator centralny DN1000 – 1 szt 

- filtry pospieszne DN2400 – 3 szt 
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- sprężarkę typu WAN-AW – 1 szt 

- sprężarkę typu WAN- ES – 1 szt 

- zbiornik wody czystej V=500m
3 

– 1 szt 

- zbiornik wody czystej V=1500m
3 

– 1 szt 

- pompa płuczna typu PJM E-13228 – 1 szt 

- pompy III st. zasilające sieć wodociągową typu DNP50-200/202 – 4 szt 

- pompy III st. zasilające sieć wodociągową typu PJM 65-215 – 1 szt 

- pompy II st typu 100PJM215 – 3 szt 
 

Rysunki przedstawiające poszczególne obiekty stacji zebrano w Załącznikach:  

ZAŁĄCZNIK NR 1  Mapa zasadnicza. 

ZAŁĄCZNIK NR 2  Mapa ewidencyjna. 

ZAŁĄCZNIK NR 3  Teren Przedsiębiorstwa Komunalnego. 

ZAŁĄCZNIK NR 4  Plan sytuacyjny SUW.  

ZAŁĄCZNIK NR 5  Plan lokalizacji studni.  

ZAŁĄCZNIK NR 6  Przekrój studni (NR-1, NR-2, NR-3, NR-4, NR-5, NR-6) 

ZAŁĄCZNIK NR 7  Rysunki zbiorników – wody nieuzdatnionej V=300m
3
, wody uzdatnionej 

V=500m
3
, wy uzdatnionej V=1500m

3
. 

ZAŁĄCZNIK NR 8  Schemat stacji uzdatniania wody – stan istniejący 

ZAŁĄCZNIK NR 9  Rzut i przekroje stacji uzdatniania wody 

ZAŁĄCZNIK NR 10a Rzut stacji uzdatniania wody 

ZAŁĄCZNIK NR 10b Przekrój stacji uzdatniania wody 

ZAŁĄCZNIK NR 11  Rysunki obudów studni (NR-1, NR-2, NR-3, NR-4, NR-5, NR-6) 

2.6.Dostępność mediów 

Określa się następujące punkty włączenia i przyłącza mediów do istniejącego uzbrojenia technicznego re-

jonu Przedsięwzięcia: 

-· Istniejące przyłącze do sieci energetycznej, 

-· Istniejące uzbrojenie terenu w zależności od przyjętej przez Wykonawcę technologii może stanowić ko-

lizje z inwestycją i w tym zakresie będzie podlegać przebudowie w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kon-

traktowej. 

2.7.Dostępność Placu Budowy  

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe będą zrealizowane i wykonane 

według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego 

pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu.  

Zamawiający uznaje, że na etapie przygotowania Projektu Budowlanego Wykonawca uzyska wszelkie in-

formacje o dostępie do Placu Budowy oraz, że zaprojektuje Roboty według pozyskanych informacji.  

Roboty wykonywane będą na obiektach funkcjonującej stacji uzdatniania wody. Wszystkie prace, które 

będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji z funkcjonującymi muszą uzyskać zgodę Użyt-

kownika/Zamawiającego. W tym celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Użytkownika. Pisma 

te powinny być przedłożone, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym terminem robót. Do robót 

można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Użytkownika/Zamawiającego i po 

uzgodnieniu terminu ich realizacji.  

2.8. Rozpoczęcie robót  

Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach kontraktu jest zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy w trybie 

opisanym w PFU oraz wypełnienie innych wymagań wynikających z Kontraktu. 
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3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe 

Utrzymuje się dotychczasowe właściwości funkcjonalno-użytkowe zespołu obiektów do ujmowania, 

uzdatniania i dystrybucji wody. Remontowany układ technologiczny obejmować będzie poniższe instala-

cje i urządzenia:  

- ujęcie wód wgłębnych,  

- napowietrzanie wody w ciśnieniowym mieszaczu wodno-powietrznym,  

- retencja wody napowietrzonej w zbiorniku reakcji, 

- tłoczenie wody na układ filtracji,  

- filtracja na filtrach ciśnieniowych,  

- płukanie filtrów wodą i powietrzem, 

- retencjonowanie wody czystej w istniejących zbiornikach,  

- awaryjna dezynfekcja wody,  

- tłoczenie wody do sieci wodociągowej, 

- odprowadzenie wody po płukaniu filtrów do kanalizacji. 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z wymaganiami Zamawiającego, do-

kumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i pole-

ceniami Inżyniera.  

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi prze-

pisami, zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi przy za-

stosowaniu metod budowlano-montażowych spełniających te wymagania. Zamawiający oczekuje, że 

wszelkie roboty zostaną wykonane przy wykorzystaniu materiałów spełniających wymagania obowiązują-

cych przepisów, norm przy zachowaniu standardu i jakości robót jak dla tego typu inwestycji. 

Na polecenie Inżyniera Wykonawca opracuje wymagane metodologie robót wraz z niezbędnymi rysun-

kami, schematami, obliczeniami. Uznaje się, że koszt tych opracowań wliczony jest w Kwotę Kontrakto-

wą. 

4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

4.1.Założenia do zaprojektowania w wykonania remontu SUW  

Przy projektowaniu remontu SUW należy przyjąć następujące wymagania ogólne:  

- jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przed-

stawione w Programie Funkcjonalno - Użytkowym,   

- urządzenia ciągu technologicznego uzdatniania wody zaprojektować o wydajności Qhmax = 270 m
3
/h, 

wydajność SUW na zasilaniu sieci Qhmax = 300 m
3
/h. 

- rozwiązania projektowe winny uwzględniać ciągłość pracy stacji, a przerwy w ruchu nie powinny prze-

kraczać 4 godzin (w trakcie realizacji).  

- proponowane materiały do zabudowy winny być trwałe i odporne na korozję.  

- proponowane urządzenia winny się charakteryzować wysoką jakością, niezawodnością pracy oraz wy-

sokim standardem wykonania. 

- wymagane jest zastosowanie rozwiązań technologicznych umożliwiających bezobsługową pracę Stacji 

Uzdatniania Wody. 

- wymagania dla pomieszczeń budynku SUW - wszystkie urządzenia Stacji, a w szczególności znajdujące 

się pod napięciem i zawierające substancje chemiczne powinny być zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich.  

- wymiana istniejącego agregatu prądotwórczego o mocy 200 kW zlokalizowanego w oddzielnym budyn-

ku na terenie SUW. W ramach modernizacji na zewnętrz budynku SUW należy zaprojektować montaż 

nowego agregatu wolnostojącego w obudowie dźwiękochłonnej i deszczochronnej, samoczynnie załącza-
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nego i zapewniającego nieprzerwaną pracę w przypadku braku zasilania z sieci elektroenergetycznej. Ge-

nerator ten powinien zapewniać także pracę pomp w ujęciu wody, stacji uzdatniania oraz dostarczać moc 

awaryjną dla pozostałej części przedsiębiorstwa (część biurowa). Aktualne zapotrzebowanie wynosi: 100 

kW – SUW, 60 kW – dla pozostałej części przedsiębiorstwa. Minimalny czas pracy generatora winien 

pozwolić na zachowanie dostawy wody do mieszkańców przez okres 12 godzin od zaniku napięcia zasila-

jącego. Zbiorniki paliwa dla generatora winny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich a infor-

macja o poziomie zapasu paliwa niegwarantującym ciągłej pracy przez ustalony okres winna być przesy-

łana przez do systemu sterowania Stacją oraz dodatkowo drogą bezprzewodową za pośrednictwem syste-

mu telefonii komórkowej (SMS). Włączenie generatora winno być sygnalizowane w systemie nadzoru i 

sterowania SUW. Jeżeli koniecznym będzie montaż agregatu w istniejącym budynku należy przeprowa-

dzić jego remont – wykonanie fundamentu pod generator, uzupełnienie ubytków w ścianach, malowanie, 

wykonanie układu wentylacji.  

Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie w bezpośrednim zbliżeniu z pracującymi urządzeniami i in-

stalacjami. Montowane rurociągi, kształtki oraz konstrukcje wsporcze powinny być wykonane ze stali nie-

rdzewnej AISI 316. Montaż nowych zasuw. 

Wszystkie stosowane materiały muszą mieć atest dopuszczający zastosowanie ich do instalacji i sieci wo-

dy pitnej.  
 

Opis technologii uzdatniania wody. 

Na przetestowany badaniami technologicznymi w skali laboratoryjnej, proces uzdatniania wody podziem-

nej z ujęcia PK WRONKI składa się szereg następujących operacji jednostkowych: 

A)  Napowietrzanie wody surowej w centralnym mieszaczu  wodno-powietrznym, przy zapewnieniu:     

a) 10% - owego stosunku objętości powietrza do wody     

b) 60 sekund czasu kontaktu wody surowej ze sprężonym powietrzem w aeratorze 

B)  Przetrzymanie wody napowietrzonej w bezciśnieniowym zbiorniku reakcyjnym, zapewniającym 30 

minutowy czasu kontaktu woda - powietrze, przed podaniem na złoża filtracyjne w stacji wodociągowej. 

Zbiornik powinien być zaopatrzony w układ do okresowego spustu wytrąconych osadów z jego dolnej 

części, poniżej poziomu zasysania pomp filtracyjnych (II stopnia).        

C) Jednostopniowa filtracja napowietrzonej wody przez złoże odżelaziająco-odmanganiające, o łącznej 

wysokości 140 cm, zawierające wewnątrz wkładkę filtracyjną z granulowanej masy katalitycznej pirolu-

zytowej (typu G-1), o grubości warstwy 10 cm.  

Zalecana granulacja masy katalitycznej piroluzytowej: 1,0 - 3,0 mm (bez pyłu MnO2 !).   

Szybkość jednostopniowej filtracji wody przez w/w złoże filtracyjne: vf = 12 m/h.   

Opis procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujęciu wody 

z utworów mioceńskich eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o. w m. Wron-

ki w załączonym do PFU projekcie, opracowanym przez Biuro Projektów Melioracji i Inżynierii 

Środowiska BIPROWODMEL Sp. z o.o. we wrześniu 2013r. 

4.2.Założenia do wykonania remontu SUW  

Zabezpieczenie składowanych materiałów na terenie SUW, sprzętu lub innych elementów wymaganych 

do realizacji zadnia leży po stronie Wykonawcy. Dostawę wszelkich materiałów wymaganych do realiza-

cji zadania, wejście na teren prowadzonych prac przez pracowników biorących udział przy realizacji za-

dania należy przewidzieć w sposób zgodny z poszanowaniem bezpieczeństwa i interesów osób postron-

nych. Wszelkie uszkodzenia istniejącej infrastruktury dokonane przez Wykonawcę w toku prowadzonych 

prac, a wynikające z naruszenia powyższych warunków, winny być niezwłocznie usunięte. 

Nie przewiduje się robót specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do przygotowania terenu bu-
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dowy. 

4.3.Urządzenia i instalacje technologiczne 

W ramach realizacji zadania należy przeprowadzić remont ujęcia wody (studnie nr 1, 2, 3, 4 i 5): 

- wymiana pomp wraz z rurociągami wznośnymi ze stali nierdzewnej (AISI 

316) i armaturą w obudowach, 

- remont obudów. 

Układ napowietrzania należy przewidzieć jako centralny zestaw dla całego ciągu filtrów. W skład ze-

stawu napowietrzania winien wchodzić stalowy zbiornik aeracji, wyposażony w komplet wymaganych 

zaworów odcinających i spustowych, komplet orurowania modułowego, odpowietrznik oraz technolo-

giczną sprężarkę bezolejową ze zbiornikiem sprężonego powietrza o odpowiedniej pojemności. Należy 

dobrać sprężarkę o takiej wydajności, aby zapewniała skuteczny proces napowietrzania. Z uwagi na to, że 

napowietrzanie wody surowej jest kluczowym procesem technologicznym uzdatniania wody głębinowej, 

należy zapewnić bezawaryjne działanie układu napowietrzania. Zaleca się zastosowanie dwóch spręża-

rek spiralnych zabudowanych na zbiornikach retencyjnych powietrza o identycznych parametrach pracy. 

Sprężarki mają pracować naprzemiennie, co zapewni równomierne ich zużycie. Zprojektowane sprężarki 

powinny charakteryzować się niewielkimi wymiarami, zapewnić ekonomiczność pracy układu i niski po-

ziom hałasu (poniżej 70 dB). Jako źródło napędu powinny być zastosowane wydajne silniki elektryczne z 

zabezpieczeniem IP55 i klasą izolacji F. Sprężarki powinny wyróżniać się minimalnymi wymaganiami 

serwisowymi. Przeznaczone do pracy ciągłej, mogące pracować 10 000 godzin bez konserwacji, a ruty-

nowa obsługa ma niewielki zakres i jest łatwa w przeprowadzeniu. Kompletny zestaw napowietrzania wi-

nien posiadać stosowne dopuszczenia i atesty w szczególności atest PZH do zastosowania dla wody pit-

nej. Ze zbiorników, poprzez układ redukcyjno-regulacyjny, powietrze będzie kierowane do odbiorników. 

Ponadto należy przewidzieć wykorzystanie sprężonego powietrza do procesu sterowania pracą urządzeń 

technologicznych. Na przewodzie zbiorczym należy przewidzieć montaż analogowego przetwornika ci-

śnienia do kontroli ciśnienia oraz odwadniacz do usuwania z powietrza zawartej w nim pary wodnej. 

Zbiornik reakcji – dla poprawności działania układu technologicznego należy wykorzystać istniejący 

zbiornik wody nieuzdatnionej o pojemności V=2x150 m
3
 jako zbiornik reakcji, zapewniając półgodzinny 

czas przetrzymania wody w celu przereagowania i usunięcia siarkowodoru. 

Ze zbiornika reakcji woda układem pomp międzyoperacyjnych (II stopnia) przetłaczać będzie napowie-

trzoną wodę na układ filtrów odżelaziająco-odmanganiających. Układ pompowy będzie się składał z 

pomp pracujących i jednej rezerwowej. Proponuje się montaż pomp wirowych jednostopniowych o zwar-

tej budowie. Wyposażenie armaturowe pomp stanowić będą przepustnice odcinające i zawory zwrotne. 

Kolektory ssący i tłoczny wykonane z rur i kształtek ze stali nierdzewnej AISI 316. 

Praca pomp międzyoperacyjnych będzie przemienna. W układzie zasilania każdej z pomp międzyopera-

cyjnych należy zamontować przetwornicę częstotliwości. Sterowanie pracą pomp II stopnia należy wyko-

nać z uwzględnieniem regulacji wydajności na podstawie stanu napełnienia zbiorników. 

Filtry odżelaziająco - odmanganiające należy przewidzieć jako pionowe, pracujące w układzie równo-

ległym filtracji jednostopniowej. Należy dobrać zasyp filtrów zapewniający jak najlepsze warunki hydrau-

liczne pracy filtrów. Złoże filtracyjne należy przewidzieć z wkładką katalityczną, na podsypce żwirowej, 

zapewniające jak najlepszy stopień redukcji zanieczyszczeń zawartych w wodzie ze studni głębinowych 

tak, aby efekt remontu stacji uzdatniania wody zapewniał osiągnięcie parametrów wody uzdatnionej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przy doborze złóż filtracyjnych należy wziąć pod uwagę 

wyniki badań technologii uzdatniania wody opracowane przez Biuro Projektów Melioracji i Inżynierii 

Środowiska BIPROWODMEL stanowiące załącznik do PFU. Uzbrojenie filtrów powinno w całości być 

wykonane z materiałów odpowiednich do zastosowania dla wody pitnej. Zawory do sterowania pracą fil-

trów należy przewidzieć jako przepustnice międzykołnierzowe, z dyskiem ze stali nierdzewnej, w ilości 
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minimum 6 szt. dla każdego zbiornika filtracji. Każda przepustnica winna być wyposażona w napęd steru-

jący w sposób pneumatyczny ustawieniem przepustnicy, a także we wskaźnik aktualnego stanu jej poło-

żenia. Uzbrojenie filtrów należy przewidzieć w taki sposób, aby współpracowało z centralnym systemem 

sterowania pracą stacji. System sterowania przewidziano wyposażyć w układ synoptyki pracy SUW. 

Kompletny zestaw filtracji winien posiadać stosowne dopuszczenia i atesty w szczególności atest PZH do 

zastosowania dla wody pitnej. 

Woda po filtracji odprowadzana będzie do istniejących zbiorników retencyjnych o pojemnościach: 

V=500 m
3
 i V=1500m

3
, które należy wyremontować.  

Do regeneracji złóż filtracyjnych należy przewidzieć dmuchawę powietrza o sprężu i wydajności ade-

kwatnych do wielkości zbiorników filtracji oraz wysokości zasypu złoża filtracyjnego. W skład zestawu 

dmuchawy wchodzić powinien zawór przeciążeniowy, filtr powietrza, manometr. Natomiast początkowy 

odcinek na kolektorze wychodzący z dmuchawy wykonać należy ze stali i zabezpieczyć zaworem zwrot-

nym. 

Ponadto do regeneracji filtra wodą zastosować należy układ pomp płuczących, o wydajności i wysokości 

podnoszenia adekwatnych do wielkości zbiorników filtracyjnych oraz wysokości zasypu złoża filtracyjne-

go. W skład zestawu pompy płuczącej wchodzić powinna armatura odcinająca, zawór zwrotny, przepły-

womierz elektromagnetyczny oraz manometr i przetwornik ciśnienia. 

W celu zapewnienia odpowiedniej wysokości ciśnienia w sieci wodociągowej należy zaprojektować ze-

staw podnoszenia ciśnienia o parametrach: 

 Wydajność maksymalna – 300 m
3
/h, 

 Ciśnienie pracy – 4,5 bar. 

Układ będzie się składał z pomp pracujących i jednej rezerwowej. Proponuje się montaż pomp  piono-

wych. Wyposażenie armaturowe pomp stanowić będą przepustnice odcinające i zawory zwrotne. Kolekto-

ry ssący i tłoczny wykonane z rur i kształtek ze stali nierdzewnej AISI 316. 

Praca pomp zasilających będzie przemienna, a ilość pracujących pomp będzie zależna od chwilowej wy-

sokości ciśnienia w sieci wodociągowej. Dla każdej pompy zasilającej sieć wodociągową zamontować 

niezależny falownik. Sygnał lub sygnały ciśnienia w sieci wprowadzić na falowniki pomp zasilających 

rozdzielczą sieć wodociągową. 

Orurowanie stacji należy przewidzieć w formie odpornej na korozję oraz stosowne dla celu, jakiemu ma 

służyć. Należy przyjąć rury i kształtki ze stali nierdzewnej AISI 316. 

Na kolektorze wody uzdatnionej zasilającej zbiornik magazynowy wody uzdatnionej oraz kolektorze wo-

dy uzdatnionej kierowanej do sieci wodociągowej należy przewidzieć możliwość awaryjnego dozowania 

podchlorynu sodu. Dozowanie winno być przewidziane tak, aby następowało w sposób automatyczny, w 

ilości proporcjonalnej do przepływu wody przez rurociąg technologiczny. Do dozowania podchlorynu so-

du należy przewidzieć zestaw dozujący wyposażony w pompę dozującą, zbiornik środka dezynfekanta 

oraz komplet przewodów ssąco-tłoczących.  

Cała stacja powinna po modernizacji pracować w trybie automatycznym tak, aby obsługa stacji ogranicza-

ła się jedynie do okresowej kontroli stanu urządzeń i poprawnej pracy układu technologicznego. 

4.4.Wymiana przyłączy wodociągowych, kanalizacyjnych i elektrycznych. 

W ramach modernizacji należy wymienić istniejące przewody wodociągowe i kanalizacyjne na terenie 

SUW: 

- rurociąg doprowadzający wodę z ujęć do budynku SUW, 

- rurociąg doprowadzający wodę po napowietrzeniu w aeratorze do zbiornika reakcji,  
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- rurociąg doprowadzający wodę ze zbiornika reakcji do zestawu międzyoperacyjnego pompowego,  

- rurociąg doprowadzający wodę uzdatnioną do zbiorników retencyjnych, 

- rurociąg zasilający sieć wodociągową, 

- rurociągi odprowadzające wody z przelewów i spustów ze zbiorników retencyjnych, 

- rurociąg odprowadzający wody z płukania filtrów do kanalizacji, 

- elektryczne przewody zasilające, sterujące poszczególne obiekty.   

4.5.Prace remontowe wewnątrz i zewnątrz budynku 

Podczas remontu należy przeprowadzić termomodernizację budynku SUW oraz remont pomieszczenia 

hali filtrów i klatki schodowej. 

 

Prace zewnętrzne 

- docieplenie ścian zewnętrznych styropianem o grubości min. 15cm, tak by współczynnik przenikania 

ciepła był < 0,3 W/m
2
K,  

- docieplenie stropodachu, tak by współczynnik przenikania ciepła był < 0,3 W/m
2
K,   

-  wykonanie tynku na ścianach zewnętrznych budynku – kolor elewacji do uzgodnienia z Zamawiają-

cym 

- wymiana barierek i poręczy– wykonać ze stali 0H18N9. 

- wymiana wywietrzków cylindrycznych i kominków wentylacyjnych wyposażonych w siatkę przeciw 

owadom. 

- rozbiórka istniejącego komina, 

- wymiana rynien i rur spustowych. 

Wygląd zewnętrzny elewacji, jej kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie sporządzania 

dokumentacji projektowej. 

Wymagania architektoniczno-konstrukcyjne 

1) Hala filtrów 

- czyszczenie ścian i posadzki (usunięcie starych, istniejących powłok),  

- likwidacja wydzielonego pomieszczenia chlorowni, 

- ułożenie płytek na posadzkach i ścianach do wysokości 2,2 m – kolorystykę uzgodnić z Zamawiają-

cym na etapie sporządzania dokumentacji projektowej., 

- malowanie sufitów i ścian powyżej płytek, 

-  wymiana barierek i konstrukcji wsporczej pod rurociągi – wykonać ze stali 0H18N9. 

- wymiana krat pomostowych na kraty pomostowe ze stali nierdzewnej (0H18N9) lub krat tworzywo-

wych, 

- wymianę starych okien, na nowe rozwieralno uchylne z PVC z nawiewnikami higrosterowanymi o 

współczynniku przenikania ciepła < 1,8 Wm2K. 

-  wymiana drzwi zewnętrznych stalowych dwuskrzydłowych na stalowe ocieplone. 

2) Pomieszczenie piwniczne z rurociągami, pompownia 

-  czyszczenie ścian i posadzek (usunięcie starych, istniejących powłok),  
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-  ułożenie płytek na posadzkach i ścianach do wysokości 2,2 m – kolorystykę uzgodnić z Zamawiają-

cym. 

-  wymiana barierek – wykonać ze stali 0H18N9. 

- wymiana krat pomostowych na kraty pomostowe ze stali nierdzewnej (0H18N9) lub krat tworzywo-

wych, 

- wymianę starych okien, na nowe rozwieralno uchylne z PVC z nawiewnikami higrosterowanymi o 

współczynniku przenikania ciepła < 1,8 Wm
2
K, 

- wymianę drzwi zewnętrznych na nowe stalowe ocieplone o współczynniku przenikania ciepła < 2,6 

Wm
2
K, 

- wykonanie przejść szczelnych rurociągów przez przegrody budowlane. 

 

3) Korytarz 

- wymiana barierek i poręczy przy schodach - wykonać ze stali 0H18N9, 

- ułożenie płytek na posadzkach i schodach – kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym, 

- czyszczenie ścian (usunięcie starych, istniejących powłok), 

- malowanie sufitów i ścian powyżej płytek. 

4) Dyspozytornia i pomieszczenie obsługi klienta 

- czyszczenie ścian (usunięcie starych, istniejących powłok), 

- malowanie sufitów i ścian powyżej płytek. 

Wymagania drogowe i zagospodarowania terenu   

Należy wykluczyć wszelkie ewentualne kolizje przebiegu infrastruktury z drzewostanem, a prace w pobli-

żu drzew przeprowadzać bez uszkadzania ich systemów korzeniowych. Należy również przewidzieć prace 

związane z remontem nawierzchni dróg i chodników. 

Wymagania elektryczne   

Należy wykonać bilans mocy istniejących obiektów z uwzględnieniem mocy nowych urządzeń. W istnie-

jącej rozdzielni należy wymienić rozdzielnicę główną zasilająco-sterowniczą, do której należy włączyć 

projektowane. Lokalizacja nowej rozdzielnicy zasilająco – sterowniczej obok istniejącej. W razie potrze-

by można istniejące pomieszczenie rozdzielni powiększyć zmniejszając pomieszczenie archiwum znajdu-

jące się w pomieszczeniu sąsiednim. Zasilanie urządzeń wykonać odpowiednio do specyfiki zasilanych 

odbiorników. 

 

Wymagania AKPiA   

W ramach wykonania instalacji przewiduje się: 

 Dostawę i montaż systemu automatycznego sterowania SUW z rozdzielnią zasilająco-sterowniczą, 

wyposażoną w centralny sterownik swobodnie programowalny z panelem, wizualizację procesów 

technologicznych na elewacji rozdzielni oraz monitoring przepływów wody w rurociągach. Roz-

dzielnia technologiczna w wykonaniu IP 54. 

Zadaniem systemu sterowania SUW ma być: 

o realizacja algorytmu regeneracji filtrów po upłynięciu zadanej liczby dni, lub po przefil-

trowaniu określonej ilości wody,  
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o umożliwienie wprowadzenia czasów oraz konfiguracje cykli płukania filtrów, 

o sterowanie pracą zaworów pneumatycznych, 

o sterowanie pompami głębinowymi – w ramach zadania należy przewidzieć (zaprojektować 

i wykonać) możliwość zdalnego załączania wszystkich pomp; dla studni nr 4 należy za-

montować modem GPRS,  

o sterowanie pompami II stopnia, 

o sterowanie pompami III stopnia, 

o zabezpieczanie pomp głębinowych przed suchobiegiem, 

o sterowanie pompą płuczącą, 

o sterowania dmuchawą, 

o sterowanie opróżnianiem osadnika,  

o sterowanie napełnianiem zbiornika retencyjnego, 

o kontrola zadziałania zabezpieczeń elektrycznych dla urządzeń technologicznych, 

o generowanie stanów alarmowych w przypadku nieprawidłowej pracy urządzeń technolo-

gicznych, takich jak:  

 awaria zasilania pomp głębinowych, 

 awaria sprężarek, 

 awaria pomp płuczących, 

 awaria dmuchawy, 

 awaria pompowni II stopnia, 

 awaria pompowni III stopnia, 

 poziomy przepełnienia zbiornika, 

 poziomy suchobiegu dla pomp głębinowych, międzyoperacyjnych i zasilających, 

 zalanie budynku SUW,  

 przekroczenie zadanych wartości ciśnień. 

Interfejs operatorski modułu sterowania pracą SUW spełniać ma następujące wymagania: 

o kolorowy panel dotykowy o przekątnej min 7”, 

o graficzne odwzorowanie procesu technologicznego z uwzględnieniem położenia zaworów 

sterowanych i wszystkich rurociągów technologicznych, tj.: wody surowej, wody uzdat-

nionej produkowanej przez poszczególne filtry, wody płuczącej, 

o wskazywanie chwilowych przepływów z dokładnością do 0,1 m3/h oraz umożliwianie ich 

archiwizacji, 

o graficzne (bargraf) przedstawianie ilość wody w zbiorniku retencyjnym,  

o przedstawianie oraz umożliwienie wyboru trybu pracy (ręka, stop, auto) urządzeń techno-

logicznych SUW, 

o przedstawianie wartości mierzonych przez aparaturę kontrolno-pomiarową, 

o umożliwianie sterowania poszczególnymi zaworami, 

o umożliwianie ręcznego rozpoczęcia płukania wybranego filtra, 
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o umożliwianie graficznego przedstawienia stanów alarmowych, 

o zdalny przesył danych bieżących pracy SUW i informacji o alarmach, 

o umożliwianie archiwizacji danych. 

 Dostawę i montaż przepływomierzy elektromagnetycznych, przetworników ciśnienia i manometrów 

do opomiarowania przepływu wody na poszczególnych, istotnych odcinkach instalacji technologicz-

nej (woda surowa, woda uzdatniona, woda do płukania filtrów). 

II. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

1. Wymagania dotyczące fazy projektowej  

1.1.Inwentaryzacja  

Projekt winien być poprzedzony inwentaryzacją stanu istniejącego w zakresie niezbędnym do prawidło-

wego funkcjonowania stacji, ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku wraz z okre-

śleniem optymalnego wariantu uzyskania dla przegród zewnętrznych wymaganego przepisami prawa 

współczynnika przenikania [W/m2 K]. 

Wykonawca na własny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidło-

wego wykonania przedmiotu zamówienia. 

Ponadto Wykonawca podczas wykonywania projektu dokona potwierdzenia bądź weryfikacji dotychcza-

sowych założeń i w uzasadnionych wypadkach dostosuje założenia tak, aby zagwarantować osiągnięcie 

wymagań zawartych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz zweryfikuje wszystkie prze-

kazane przez Zamawiającego informacje dotyczące problemów istniejących w SUW i na ujęciu. 

Roboty powinny być tak zaprojektowane, aby odpowiadały pod każdym względem najnowszym aktual-

nym praktykom inżynieryjnym. Podstawą rozwiązań projektowych powinna być prostota oraz powinny 

być spełnione wymagania niezawodności, tak aby budynki, budowle, urządzenia i wyposażenie zapewnia-

ły długotrwałą, bezproblemową eksploatację przy niskich kosztach obsługi. Należy zwrócić szczególną 

uwagę na zapewnienie łatwego dostępu w celu inspekcji, oczyszczenia, obsługi i napraw. Wszystkie do-

starczone urządzenia i wyposażenie powinny być zaprojektowane w taki sposób, aby bezawaryjnie pra-

cowały we wszystkich warunkach eksploatacyjnych. 

Projekt powinien uwzględniać najbardziej skrajne warunki, jakie wystąpią podczas wykonywania Robót i 

w okresie eksploatacji po ukończeniu Robót, obejmujące między innymi najwyższe i najniższe obciążenia 

eksploatacyjne oraz warunki klimatyczne. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca wykona dokumen-

tację fotograficzną Terenu Budowy, zatwierdzi ją i zdeponuje u inwestora. 

1.2.Dokumentacja projektowa  

Zakres dokumentacji projektowej: 

- Wykonawca będzie dysponował do projektowania Robót zespołem doświadczonych projektantów po-

siadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie, należących do odpowiednich organizacji samorządu zawodowego 

oraz kompetentny personel pomocniczy. Prace geologiczne w zakresie projektowania i wykonywania i 

kierowania tymi robotami będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

- Projekt budowlany w pełnym zakresie opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami prawa i inne 

opracowania wymagane dla uzyskania „Pozwolenia na budowę” lub zgłoszenia robót budowlanych oraz 

uzyska wszelkie niezbędne dokumenty i uzgodnienia. 

- Projekt wykonawczy dla celów realizacji Robót. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą 

uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb wykonawstwa. Dokumentacja powinna być opraco-
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wana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunków zawartych w 

uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również w wymaganiach Zamawiającego. Projekty techniczne 

wykonawcze sporządzone będą oddzielnie dla każdego obiektu. 

- Dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi 

w trakcie budowy wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów i połączeń między obiekto-

wych. 

W zakresie AKP Wykonawca dostarczy oprogramowanie narzędziowe wraz z oprzyrządowaniem wszyst-

kich urządzeń programowalnych tj.  

• sterowników PLC, 

• falowników, 

• zintegrowanych zabezpieczeń silników, 

• softstartów. 

Oprogramowanie funkcjonalne w wersji elektronicznej oraz w formie wydruku.  

Program powinien zawierać komentarze. 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje oprogramowanie sterujące Stacją i ujęciem wody. Oprogramowanie 

musi umożliwiać sterowanie pracą stacji i ujęć wody poprzez bezpieczne połączenie za pomocą przeglą-

darki internetowej przez sieć internet. 

- Instrukcje eksploatacji - dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim, 

które będą obejmować: 

1) Część rysunkową zawierającą: 

a) schematy procesu i instalacji, 

b) kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału, 

c) rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z cię-

żarem urządzenia,  

d) opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części, 

e) założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów, 

f) certyfikaty (certyfikaty materiałów, certyfikaty prób, etc.), 

g) obliczenia (wytrzymałość, osiągi, etc.), 

h) schemat połączeń elektrycznych; 

i) specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem. 

2) Część instalacyjną obejmującą opis: 

a) wymagań dotyczących instalacji, 

b) wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania, 

c) zalecenia dotyczące magazynowania i montażu. 

d) Część obsługową obejmującą opis: 

e) obsługi, 

f) konserwacji, 

g) naprawy. 
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3) Inne dokumenty wymagane dla danego urządzenia przez niniejsze Wymagania Zamawiającego. 

Nie później niż 30 dni przed Przejęciem Robót przez Zamawiającego Wykonawca przekaże do zatwier-

dzenia ostateczną formę Instrukcji odpowiednio poprawioną i uzupełnioną tam, gdzie będzie to koniecz-

ne. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia sześciu egzemplarzy ostatecznej Instrukcji obsługi i konser-

wacji w języku polskim w wersji elektronicznej na DVD. 

Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający po doświadczeniach 

uzyskanych podczas trwania Robót oraz w trakcie prób winny być ujęte w wyżej wymienionych sześciu 

egzemplarzach  

Instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt wprowadzenia 

tych poprawek ponowi Wykonawca. 

Instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności: 

• wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości, jakie posiada instalacja i każdy z jej elementów skła-

dowych, 

• opis trybu działania wszystkich systemów, 

• schemat technologiczny instalacji, 

• plan sytuacyjny przedstawiający instalację po zakończeniu Robót, 

• rysunki przedstawiające rozmieszczenie Urządzeń, 

• pełną i wyczerpującą instrukcję obsługi instalacji, 

• instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji i wszystkich elementów 

składowych, 

• specyfikacje wszystkich stałych i zmiennych nastaw wyposażenia zweryfikowanych podczas prób koń-

cowych, 

• procedury przestawień sezonowych, 

• procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych, 

• procedury lokalizowania awarii, 

• wykaz wszystkich Urządzeń uwzględniający: 

• nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, 

• model, typ, numer katalogowy, 

• podstawowe parametry techniczne, 

• lokalizację, 

• unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach, 

• wykaz dostarczonych narzędzi i smarów, 

• wykaz dostarczonych części zamiennych, 

• zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte 

dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemów, 

• harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, 

• listę zalecanych smarów i ich równoważników, 

• listę normalnych pozycji zużywalnych, 
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• listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika obejmu-

jącą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego 

oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany, 

• ogólne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitów operatora i sterowników programowalnych, 

• schematy powykonawcze wszystkich połączeń elektrycznych pomiędzy pulpitem operatora, sterowni-

kami programowalnymi i zainstalowanymi obciążeniami, 

• dokumentację oprogramowania komputerów - dokumentacja powinna posiadać odpowiednią formę i 

wszystkie kontrolery każdego napędu lub funkcji powinny być logicznie pogrupowane. 

Oprogramowanie powinno posiadać tą samą strukturę dla wszystkich urządzeń, w innym przypadku bę-

dzie odrzucone przez Zamawiającego. 

Wykonawca ma ponadto obowiązek przekazania: 

• certyfikatów próby dla silników, pomp, naczyń i zbiorników ciśnieniowych, zarówno dotyczących robót, 

jak i prób, oraz dla transformatorów, instalacji elektrycznej i innych elementów, dla których jest to wy-

magane. 

Instrukcja zostanie dostarczona w rozmiarze A4, ponumerowane strony, w segregatorach czteropierście-

niowych w twardej oprawie, każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na 

okładce. Rysunki formatu większego niż A4 będą składane i gromadzone w okładkach w taki sposób, by 

możliwe było ich rozłożenie bez konieczności zdejmowania z pierścieni mocujących. 
 

Forma dokumentacji technicznej 

- Forma drukowana – Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty Zamawiającemu wcho-

dzące w zakres dokumentacji projektowej w znormalizowanym rozmiarze (format A4 i jego wielo-

krotność). Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach zadania 4 egzemplarze kompletnej dokumen-

tacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z obowią-

zującymi normami, przepisami techniczno-budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia jej przy-

datności do zrealizowania celu, któremu ma służyć. 

- Forma elektroniczna – dokumentacja w wersji elektronicznej (np. płyta CD) wykonana zostanie z za-

stosowaniem następujących formatów elektronicznych: 

 rysunki – format dwg i pdf. 

 tekst – format doc. i pdf. 
 

a) Projekt remontu Stacji Uzdatniania Wody (4 egzemplarze) w szczególności, winien obejmować: 

- remont studni głębinowych - wymianę pomp, rurociągów tłocznych i armatury studziennej, wy-

mianę włazów studziennych, remont ścian wewnętrznych i zewnętrznych – uzupełnienie ubytków 

i malowanie. 

- zagospodarowanie terenu 

- wymianę rurociągów wodnych na odcinku studnia głębinowa- budynek SUW, budynek 

SUW- zbiornik magazynowy wody, zbiornik magazynowy wody- budynek SUW. 

- wymiana kanałów kanalizacji technologicznej w terenie. 

- układ zasilania i sterowania pompami głębinowymi 

- instalację technologiczną 

- instalację napowietrzania wody z centralnym zestawem napowietrzania. 
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- instalację zbiornika reakcji. 

- instalację pompowni II stopnia. 

- instalację odżelaziania i odmanganiania wody z filtrami ze złożem piaskowym i wkładką katali-

tyczną. 

- instalację pompowni III stopnia z pompą płuczną. 

- instalację dmuchawy do płukania filtrów.  

- instalację wod -kan, wentylacji, ogrzewania, osuszania oraz oświetlenia. 

- instalację elektryczną i AKPiA procesu uzdatniania wody. 

- remont budynku SUW. 

b) Informacja o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz 

1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie PDF dołączonej do projektu remontu. 

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - 1 w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej na płycie CD w formacie PDF. 

2. Cechy obiektu w zakresie rozwiązań konstrukcyjno - budowlanych - faza wyko-

nawcza 

2.1.Przygotowanie terenu budowy  

Teren przedmiotowego zadania stanowi ogrodzoną działkę należącą do inwestora, przy istniejącym bu-

dynku. Podczas remontu nie przewiduje się robót specjalnych (typu wycinka drzew, makroniwelacje) do 

przygotowania terenu budowy. 

W ramach realizacji Kontraktu nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w architekturze obiektów SUW. 

2.2.Wykonanie tymczasowego układu zasilania w wodę  

Tymczasowy układ zasilania wody powinien zapewniać możliwość zachowania ciągłości w dostawie wo-

dy wodociągowej do jej odbiorców. Należy przewidzieć wykonanie dodatkowego podłączenia zbiorników 

wody magazynowej poprzez wykonanie awaryjnego zasilania z sieci miejskiej współpracującej z innymi 

stacjami uzdatniania wody. Dodatkowe zasilanie w wodę wykorzystywane byłoby również w przypadku 

konieczności przeprowadzenia prac serwisowych, naprawczych na obiekcie, które wiązałyby się z ko-

nieczności wyłączenia z pracy urządzeń technologicznych SUW. 

2.3. Konstrukcja  

W ramach realizacji Kontraktu nie przewiduje się jakichkolwiek zmian w konstrukcji obiektów SUW. 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić wytrzymałość konstrukcji budynku. 

2.4.Remont budynku 

W toku robót wykończeniowych należy kierować się zasadą polepszenia warunków higieniczno-

sanitarnych. 

2.4.1. Roboty wykończeniowe wewnętrzne 

Wykończenie wewnętrzne pomieszczenia hali filtrów przewidziano w wykonaniu standardowym dla Sta-

cji Uzdatniania Wody. W toku prac wykończeniowych należy kierować się zasadą polepszenia warunków 

higieniczno-sanitarnych w budynku. 

W ramach wykonania remontu przewiduje się: 
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 Odnowienie wewnętrznych powierzchni ścian hali filtrów poprzez zeskrobanie istniejących farb i 

uzupełnienie ubytków powierzchni ścian i posadzki oraz malowanie i konserwacja ścian farbami i 

preparatami właściwymi dla pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, 

 Ułożenie płytek na posadzce i ścianach pomieszczenia hali SUW do wysokości 2,2 m nad posadzką, 

 Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

 Ochronę pomieszczeń przed wilgocią poprzez instalację kondensacyjnych osuszaczy powietrza, 

 W pomieszczeniach biurowych, szatniach, toaletach nie przewiduje się remontu. W pomieszczeniu 

dyspozytorni i pomieszczeniu obsługi klienta wykonać trzykrotne malowane farbami lateksowymi 

zmywalnymi.  

 

Obiekty stacji uzdatniania wody mają być wyposażone w niezbędne instalacje: elektryczne, teletechnicz-

ne, sygnalizacyjne, sanitarne, wentylacyjne, co – wymiana grzejników i podłączenie instalacji do węzła 

cieplnego zlokalizowanego w budynku SUW.  

W zakresie inwestycji znajduje się adaptacja lub w razie potrzeby wymiana (do rozpoznania przez wy-

konawcę) przyłącza energetycznego. Jako źródło rezerwowego zasilania stacji należy przewidzieć agre-

gat prądotwórczy (wymiana istniejącego). 

2.4.2. Roboty wykończeniowe zewnętrzne 

W ramach wykonania remontu zewnętrznego przewiduje się: 

 Remont elewacji budynku, uzupełnienie braków, odświeżenie ścian zewnętrznych, ułożenie tynków 

mineralnych na ścianach zewnętrznych, wykonanie obróbek blacharskich i wykończeń – kolor ele-

wacji uzgodnić z Zamawiającym. 

 Termomodernizacja budynku - dostosowanie obiektu do wymagań zgodnych z ROZPORZĄDZE-

NIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie, 

 Wymianę okien w budynku Stacji Uzdatniania Wody - przewidziano montaż okien PVC dwukomo-

rowych, uchylno-rozwiernych o współczynniku przenikania ciepła zgodnie z ROZPORZĄDZE-

NIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-

wiadać budynki i ich usytuowanie. 

 Wymiana parapetów zewnętrznych – wykonać z aluminium, obróbka powierzchni i kolor takie jak w 

przypadku ramy okien, 

 Wymiana parapetów wewnętrznych – wykonać z PVC. 

 Wymianę drzwi zewnętrznych budynku SUW oraz wrót technologicznych do hali filtrów – wrota 

technologiczne stalowe ocieplone, 

 Kolor okien, drzwi zewnętrznych i bram uzgodnić z Zamawiającym., 

 Remont oraz uszczelnienie dachu poprzez demontaż zniszczonego i odwarstwionego poszycia da-

chowego, pokrycie dachu płytami np. laminowanymi oraz ułożeni papy termozgrzewalnej wierzch-

niego pokrycia, wykonanie obróbek blacharskich, 

 Wymianę rynien i rur spustowych, 

 Wykonanie otworu montażowego dla wprowadzenia urządzeń. 
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2.5.Zbiorniki wody nieuzdatnionej i czystej  

Istniejące zbiorniki wody czystej po remoncie powinny:  

- posiadać sprawne zasuwy na przewodach doprowadzających i odprowadzających, umożliwiające tech-

nologiczny rozdział pracy poszczególnych komór,  

- elementy wewnętrzne zbiornika (krawędzie przelewowe, wspornik pod czujnik poziomu) winny być 

wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316,  

- elementy zewnętrzne zbiornika (drabinki, barierki, włazy, kominki wentylacyjne) winny być wykonane 

ze stali nierdzewnej, dach i elewacja winny być wyremontowane a rynny wymienione, 

- powierzchnie wewnętrzne zbiornika winny być wolne od osadów oraz naprawione, jeśli będą tego wy-

magały.  

2.6.Zagospodarowanie terenu wokół budynku SUW – prace zewnętrzne 

W ramach realizacji zadania przewiduje się wymianę przyłączy zlokalizowanych na terenie działki nale-

żącej do Stacji Uzdatniania Wody. W skład przyłączy wchodzić będą: 

- rurociąg tłoczny na odcinku pomiędzy studniami głębinowymi a budynkiem SUW. Przewód wo-

dociągowy należy wykonać z rur PEHD SDR 17 (PN 10), ułożony poniżej strefy przemarzania gruntu, 

właściwej dla danej strefy klimatycznej. Połączenia rurociągów wykonywać przy użyciu kształtek do 

zgrzewania elektrooporowego oraz kołnierzy skręcanych na śruby. Przejścia przez przegrody budowlane 

należy wykonać w rurach osłonowych. Średnica rurociągu powinna być tak dobrana aby prędkość prze-

pływu nie powodowała dużych strat liniowych oraz miejscowych na przedmiotowym odcinku. Zalecana 

prędkość przepływu powinna wynosić nie więcej niż vmax= 2,0 m/s. 

- rurociągi tłoczne pomiędzy budynkiem SUW a zbiornikami: reakcji V=2x150m
3
, magazynowymi 

wodę V=500m
3
 i V=1500m

3
. Rurociągi należy wykonać z rur wodociągowych PEHD SDR 17 (PN 10) 

ułożonych poniżej strefy przemarzania gruntu, właściwej dla danej strefy klimatycznej. Połączenia ruro-

ciągów wykonywać przy użyciu kształtek do zgrzewania elektrooporowego oraz kołnierzy skręcanych na 

śruby. Zalecana prędkość przepływu powinna wynosić nie więcej niż vmax= 2,0 m/s 

- rurociągi ssawne zasilające zestawy pompowe, ułożone w ziemi, na odcinku pomiędzy zbiornika-

mi wody a budynkiem SUW. Przewody wodociągowe należy wykonać z rur PEHD SDR 17 (PN 10), uło-

żone poniżej strefy przemarzania gruntu, właściwej dla danej strefy klimatycznej. Połączenia rurociągów 

wykonywać przy użyciu kształtek do zgrzewania elektrooporowego oraz kołnierzy skręcanych na śruby. 

Zalecana prędkość przepływu powinna wynosić nie więcej niż vmax= 1,1 m/s 

Użyta armatura zaporowa powinna posiadać wszystkie wymagane dopuszczenia i atesty oraz być po-

wszechnie stosowana - zasuwy owalne kołnierzowe epoksydowane bezdławikowe. Skrzynki do zasuw na-

leży zabezpieczyć przed osiadaniem „krążkami” żelbetowymi. Pod zasuwy należy stosować betonowe 

bloki podporowe. W węzłach połączeniowych z istniejącymi rurociągami należy stosować kołnierze zaci-

skowe z zabezpieczeniem przed przesunięciem. 

Zabudowywane rury i armatura muszą mieć oznaczenia identyfikacyjne. Przy układaniu przewodów wo-

dociągowych należy zwracać uwagę na montaż umożliwiający łatwe odczytanie oznaczeń identyfikacyj-

nych (linia napisu powinna znaleźć się na górnej zewnętrznej części układanej rury). Wodociąg należy 

układać na podsypce piaskowej grubości 15 cm rozłożonej na całej szerokości wykopu, następnie rurociąg 

zasypać piaskiem do wysokości 30 cm ponad grzbiet rury. Zasypkę należy zagęszczać co 20 cm po obu 

stronach rury Dalszą zasypkę prowadzić zasypując wykop warstwami 20 cm z dokładnym ubiciem i za-

gęszczeniem gruntu. 

W przypadku wystąpienia iłów pęczniejących należy zwrócić uwagę na konieczność dociążenia dnia wy-

kopu betonem B10 gr 20 cm lub podsypką żwirową grubości 30 cm 

Zasypkę pod drogami i chodnikami należy zagęścić do 90% zmodyfikowanej liczby Proctora. Zasyp ruro-

ciągu pod drogami i chodnikami należy prowadzić przy użyciu piasku do pełnej wysokości wykopu, na-



CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

- 32 - 

tomiast pod terenami zielonymi, poboczami powyżej obsypki piaskowej do zasypu wykopu można uży-

wać gruntu rodzimego. 

W wyniku remontu budynku Stacji Uzdatniania Wody ukształtowanie terenu wokół budynku nie ulegnie 

zmianie.  

W ramach zagospodarowania terenu należy obszar prowadzonych robót uprzątnąć. Na terenach zielonych, 

na których były prowadzone prace budowlane, należy ułożyć warstwę ziemi urodzajnej (humusu) i wysiać 

trawę. 

W ramach robót zewnętrznych wykonać należy również: 

- remont nawierzchni drogowych, chodników oraz parkingu – nawierzchnię wykonać z kostki betonowej 

na podsypce. 

- wykonać ogrodzenie terenu należącego do Przedsiębiorstwa komunalnego Wronki – ogrodzenie od stro-

ny ulicy panelowe w kolorze zielonym o wysokości H=1,8m, ogrodzenie od strony sąsiadów z siatki w 

kolorze zielonym o wysokości H=1,8m – dokładną trasę ogrodzenia należy uzgodnić z Zamawiającym. 

Długość i trasa ogrodzenia istniejącego zaznaczona na mapie. 

2.7.Instalacje i urządzenia technologiczne 

2.7.1. Remont ujęć  

W ramach realizacji zadania należy przeprowadzić remont ujęcia wody składającego się z sześciu studni 

(nr 1, 2, 3, 4, 5 - remont studni nr 6 poza zakresem modernizacji). 

- Istniejące, stare pompy głębinowe należy wymienić na nowe przy wysokości podnoszenia, zapew-

niającej ciśnienie wymagane na wyjściu z aeratora. Pompy muszą się charakteryzować się wysoką spraw-

nością oraz dużą niezawodnością. 

- Wymienić rurociągi tłoczne w obudowie studni. Zaleca się zastosowanie rurociągów wznośnych 

stalowych nierdzewnych (AISI 316) łączonych kołnierzowo na uszczelce gumowej za pomocą śrub M16 

ze stali nierdzewnej klasy A2. Do połączenia pomp z rurociągami wznośnymi należy wykonać króciec 

jednokołnierzowy ze stali nierdzewnej AISI 316. 

- Wymiana rur i armatury w obudowach studni (AISI 316). W obudowie studni, jako wyposażenie 

dodatkowe ujęcia, należy zamontować przepływomierz, zawór zwrotny, zawór odcinający, manometr (0 – 

6 bar) oraz kranik pobierczy. 

- Jako wyposażenie studni przewidzieć należy sondy pomiarowe (pomiar poziomu zwierciadła wo-

dy w studni, zabezpieczenie pompy głębinowej przed suchobiegiem). 

- Odnowić należy obudowy studni głębinowych poprzez uzupełnienie ubytków, malowanie ścian 

wewnętrznych czy odświeżenie pokrywy studni, wymianę włazów. 

- Dostawę i montaż zaworu bezpieczeństwa na kolektorze wody ujmowanej ze studni (w przypadku, 

gdy jest wymagany). 

Pompy głębinowe powinny spełniać wymagania w zakresie bezpieczeństwa określone w PN-EN 

809:1999/AC:2004.  

. • wszystkie istotne elementy ze stali chromoniklowej,  

. • kabel elektryczny w płaszczu teflonowym,  

. • uszczelki z materiału odpornego na korozje i chemikalia,  

. • łożyska z kombinacji spiek/ceramika. 
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2.7.2. Instalacje i urządzenia technologiczne  

Zastosowane urządzenia muszą posiadać wymagane prawem atesty. Technologia uzdatniania wody winna 

zapewniać minimalne koszty eksploatacji i bezawaryjną pracę. W przypadkach elementów istotnych dla 

bezpieczeństwa pracy i ciągłości produkcji wody należy zaprojektować i wykonać urządzenia rezerwowe 

lub określić sposób szybkiej wymiany urządzeń na zapasowe bez konieczności przerywania dostawy wo-

dy dla mieszkańców. 

System sterowania Stacją Uzdatniania Wody musi być zaprojektowany z możliwością przejścia w tryb 

ręcznego sterowania. 

Urządzenia dozujące środki chemiczne muszą być wyposażone w nastawniki ręczne umożliwiające do-

zowanie środków chemicznych przy awarii automatyki. 

Wszystkie zespoły pompowe muszą być wyposażone w co najmniej trzy pompy w tym 1 pompę rezer-

wową. Zespoły pompowe muszą posiadać ręczne zawory odcinające umożliwiające wymianę pompy bez 

konieczności wyłączania Stacji lub opróżniania zbiorników/rurociągów wody. 

Wszystkie urządzenia elektryczne części technologicznej muszą mieć możliwość indywidualnego wyłą-

czenia zasilania w tablicach rozdzielczych. Nie dotyczy to urządzeń połączonych z instalacją elektryczną 

za pomocą wtyków rozłącznych umożliwiających bezpieczne rozłączenie pod napięciem i pod obciąże-

niem. 

Przyjęte rozwiązania technologiczne winny charakteryzować się minimalizacją kosztów eksploatacji, wy-

soką niezawodnością i minimalizacją obsługi. 

2.7.2.1. Instalacja napowietrzania 

W ramach wykonania tej instalacji przewiduje się: 

 Dostawę i montaż układu napowietrzania wody ze zbiornikiem aeracji. Wszystkie podstawowe ele-

menty aeratora (płaszcz, dno elipsoidalne, włazy króćce) wykonane ze stali niskowęglowych atesto-

wanych. Ciśnienie dopuszczalne PS=0,6 MPa oraz temperatura dopuszczalna TS=50
o
C. Zbiornik 

musi być zabezpieczony antykorozyjnie poprzez przygotowanie powierzchni i malowanie: we-

wnętrzne: przygotowanie powierzchni - czyszczenie poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (śruto-

wanie) do stopnia czystości Sa2,5 wg DIN EN ICO 12944-4. Dwukrotne malowanie (metodą hydro-

dynamiczną) dwuskładnikową emalią epoksydową; całkowita grubość powłoki suchej g=260-320 

mikrometrów. Malowane zewnętrzne: przygotowanie powierzchni - czyszczenie poprzez obróbkę 

strumieniowo-ścierną (śrutowanie) do stopnia czystości Sa2,5 wg DIN EN ICO 12944-4. Malowanie 

zestawem epoksydowo-poliuretanowym: jednokrotne (natrysk hydrodynamiczny) malowanie dwu-

składnikowym podkładem epoksydowym z zawartością fosforanu cynku; grubość powłoki g=80 mi-

krometrów, dwukrotne malowanie (metodą hydrodynamiczną) dwuskładnikową poliuretanową ema-

lią nawierzchniową, grubość powłoki g=220-280 mikrometrów.  

1. armatura – manometr kontrolny, zawór czerpalny do poboru prób, przepustnice z dźwignią ręczną, 

przetwornik ciśnieniowy. 

2. rurociągi - rury i kształtki ze stali nierdzewnej (AISI 316) 

 Wykonanie nowego orurowania technologicznego aeratora. 

 Dostawę i montaż armatury - przepustnice z dźwignią ręczną. 

 Dostawę i montaż sprężarek bezolejowych. 

 Dostawę i montaż węzła redukcyjno-pomiarowego sprężonego powietrza i rozdzielni pneumatycznej 

ze zbiornikiem retencji powietrza - instalacja łączy sprężarki z węzłem redukcyjno-pomiarowym. Po-

łączenie ze sprężarką należy wykonać wężem elastycznym z końcówką z gwintem. Na przewodzie 
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zamontować zawory odcinające, analogowe przetworniki ciśnienia, manometry, reduktory ciśnienia, 

zawory bezpieczeństwa. Na instalacji zasilającej aerator należy zamontować zawór elektromagne-

tyczny, przetworniki ciśnienia, odwadniacz z automatycznym spustem kondensatu. 

 Wykonanie instalacji sprężonego powietrza doprowadzająca sprężone powietrze do odbiorników. 

 Wykonanie konstrukcji wsporczej pod rurociągi ze stali nierdzewnej. 

2.7.2.2.Zbiornik reakcji 

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego zbiornika żelbetowego jako zbiornika reakcji. Podczas remontu 

należy przewidzieć przegląd i renowacja powłok dna, ścian i stropów zbiorników – zabezpieczenie zbior-

ników żywicami epoksydowymi lub równoważnymi z atestami PZH.  

Istniejący zbiornik wody wykorzystany jako zbiornik reakcji po remoncie powinien:  

- posiadać sprawne zasuwy na przewodach doprowadzających i odprowadzających,   

- elementy wewnętrzne zbiornika (krawędzie przelewowe, wspornik pod czujnik poziomu) winny być 

wykonane ze stali nierdzewnej,  

- elementy zewnętrzne zbiornika (drabinki, barierki, włazy, kominki wentylacyjne) winny być wykonane 

ze stali nierdzewnej,  

- powierzchnie wewnętrzne zbiornika winny być wolne od osadów oraz naprawione, jeśli będą tego wy-

magały.  

2.7.2.3.Instalacja zestawu pomp międzyoperacyjnych 

W ramach remontu przewiduje się: 

 Dostawę i montaż pomp jednostopniowych o wale pionowym, konstrukcja z króćcami tłocznym i 

ssawnym w układzie in-line, uszczelnienie mechaniczne, pierścień bieżny z brązu, sztywne sprzęgło 

tulejowe, malowanie katafoteryczne, armatura – przepustnice z dźwignią ręczną, zawory zwrotne, 

analogowe przetworniki ciśnienia, manometr. 

 Dostawę i montaż armatury kontrolno- pomiarowej, 

 Wykonanie kolektorów zestawu pompowego (kolektor ssący oraz kolektor tłoczny ze stali nierdzew-

nej (AISI 316) wraz z armaturą zaporowo- zwrotną. 

2.7.2.4. Instalacja filtracji odżelaziająco - odmanganiającej 

W ramach remontu przewiduje się: 

 Dostawę i montaż kompletnych zbiorników filtracyjnych. Wszystkie elementy filtra ciśnieniowego 

(płaszcz, dna wypukłe, włazy, króćce.) wykonane ze stali niskowęglowych atestowanych. Ciśnienie 

dopuszczalne PS=6 bar oraz temperatura dopuszczalna TS=50°C.  

 Zbiornik musi być zabezpieczony antykorozyjnie poprzez przygotowanie powierzchni i malowanie:  

 wewnętrzne: przygotowanie powierzchni - czyszczenie poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (śruto-

wanie) do stopnia czystości Sa2,5 wg DIN EN ICO 12944-4. Dwukrotne malowanie (metodą hydrody-

namiczną) dwuskładnikową emalią epoksydową; całkowita grubość powłoki suchej g=260-320 mi-

krometrów.  

 zewnętrzne: przygotowanie powierzchni - czyszczenie poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną (śruto-

wanie) do stopnia czystości Sa2,5 wg DIN EN ICO 12944-4. Malowanie zestawem epoksydowo-

poliuretanowym: jednokrotne (natrysk hydrodynamiczny) malowanie dwuskładnikowym podkładem 

epoksydowym z zawartością fosforanu cynku; grubość powłoki g=80 mikrometrów, dwukrotne malo-
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wanie (metodą hydrodynamiczną) dwuskładnikową poliuretanową emalią nawierzchniową, grubość 

powłoki g=220-280 mikrometrów.  

Ilość oraz średnica zbiorników filtracyjnych powinna zostać dobrana do zapotrzebowania i prędkości fil-

tracji. Dobór urządzeń powinien zostać potwierdzony odpowiednimi obliczeniami (prędkość filtracji 

musi zapewnić parametry wody zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia ws jakości wody przezna-

czonej do spożycia przez ludzi). Średnice króćców przyłączeniowych zbiorników filtracyjnych jak rów-

nież orurowanie technologiczne należy dobrać w taki sposób, aby nie powodować zbyt dużych strat li-

niowych i miejscowych. Pozwoli to na obniżenie strat energetycznych. Filtry należy zaopatrzyć w drenaż 

płytowy – dysze filtracyjne. Wyposażenie włazowe – właz boczny Dn600-1szt, właz dolny Dn400 – 1 

szt, właz zasypowy górny – 1 szt, szkło kontrolne Dn150 – 2 szt (10-20 cm powyżej górnego poziomu 

złoża filtracyjnego filtr posiada szkła wzierne). 

 Wykonanie nowego orurowania technologicznego filtrów – stal nierdzewna (AISI 316), 

 Dostawę i montaż armatury z napędami sterowanymi w sposób pneumatyczny do sterowania pracą 

filtrów oraz armatury ręcznej i pomiarowo- kontrolnej. 

 Dostawę i zasypanie filtrów złożem kwarcowym z wkładką katalityczną (wysokość złóż zgodnie z 

opracowaną technologią uzdatniania). 

 Każdy filtr wyposażyć w kurek poboru prób oraz zlew ze stali nierdzewnej z odprowadzeniem wody 

do kanalizacji. 

 Wykonanie konstrukcji wsporczej pod rurociągi ze stali nierdzewnej. 

2.7.2.5.Instalację zestawu pomp zasilających 

W ramach remontu przewiduje się: 

 Dostawę i montaż pomp pionowych wielostopniowych, konstrukcja: z króćcami tłocznym i ssawnym 

w układzie in-line, uszczelnienie: mechaniczne, głowica i stopy wykonane z żeliwa, wirnik, wał, 

komora pośrednia, płaszcz zewn. i osłona sprzęgła ze stali nierdzewnej, armatura – przepustnice z 

dźwignią ręczną, zawory zwrotne, analogowe przetworniki ciśnienia, manometr. 

 Dostawę i montaż armatury kontrolno- pomiarowej, 

 Wykonanie kolektorów zestawu hydroforowego (kolektor ssący oraz kolektor tłoczny ze stali nie-

rdzewnej AISI 316) wraz z armaturą zaporowo- zwrotną, 

 Montaż zbiornika przeponowego ograniczającego uderzenia hydrauliczne. 

2.7.2.6.Instalacja zestawu pomp płucznych 

W ramach wykonania instalacji przewiduje się dostawę i montaż zestawu pomp płuczących (1 pracująca 

+ 1 rezerwowa) do płukania wstecznego złoża filtracyjnego - pompa pionowa, jednostopniowa o wale 

pionowym, konstrukcja z króćcami tłocznym i ssawnym w układzie in-line, uszczelnienie mechaniczne, 

pierścień bieżny z brązu, sztywne sprzęgło tulejowe, malowanie katafoteryczne. 

 Dostawę i montaż armatury kontrolno- pomiarowej, 

 Wykonanie kolektorów zestawu płuczącego (kolektor ssący oraz kolektor tłoczny – stal nierdzewna 

(AISI 316) wraz z armaturą zaporowo- zwrotną. 

2.7.2.7. Instalacja zestawu dmuchawy 

W ramach wykonania instalacji przewiduje się dostawę i montaż zestawu dmuchawy bocznokanałowej 

do wzruszania złoża powietrzem – armatura: zawór bezpieczeństwa, filtr powietrza, przepustnica odci-
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nająca, zawór zwrotny montowany na „fajce” wyprowadzonej powyżej dopływu wody do filtrów, prze-

wód skroplin z zaworem odcinającym. 

 Dostawę i montaż armatury kontrolno- pomiarowej, 

 Wykonanie instalacji do płukania filtrów powietrzem wraz z armaturą zaporowo- zwrotną – stal nie-

rdzewna (AISI 316). 

2.7.2.8. Instalację dezynfekcji okresowej 

W ramach wykonania instalacji przewiduje się: 

 Dostawę i montaż kompletnego zestawu dozowania podchlorynu sodu (pompa w wykonaniu spe-

cjalnym do podchlorynu sodu, odpowietrznik, zbiornik na chemikalia min. 60l, komplet przewodów 

ssącą tłoczących, iniektor, ssawa), 

 Dostawę i montaż elementu przyłączeniowego na rurociągu do wkręcenia iniektora dozującego,  

 Dostawę i montaż wymaganych zaworów odcinających i zwrotnych. 

Instalacja powinna: zachować odpowiednią wytrzymałość, nie ulegać trwałym odkształceniom pod wpły-

wem naprężeń lub temperatury, zachować obojętność chemiczną względem sąsiednich elementów meta-

lowych. Izolacja powinna dokładnie przylegać do powierzchni rur bez przerw między złączami. 

Wymagane jest dozowanie do rurociągu doprowadzającego wodę do zbiorników wody uzdatnionej oraz 

do rurociągu zasilającego sieć wodociągową.  

Rurociągi chemiczne należy przymocować do wieszaków lub korytek za pomocą zacisków, które można 

łatwo usunąć bez demontażu sąsiednich rur. Kontrakt obejmuje dostawę i zamontowanie takich wiesza-

ków i korytek, które powinny być również odporne na korozję chemiczną. 

2.7.2.9. Instalacja rurociągów i armatury technologicznej 

W ramach wykonania instalacji przewiduje się: 

 Dostawę kompletu rurociągów – rurociągi ze stali nierdzewnej (AISI 316) 

Połączenia pomiędzy urządzeniami i armaturą a instalacjami wykonać jako nierozłączne – spawane oraz 

jako rozłączne – gwintowane lub kołnierzowe, w zależności od rodzaju króćców przyłączeniowych oraz 

średnicy armatury. 

Do spawania rur przewodowych należy stosować metody spawania elektrycznego, a w szczególności me-

todę TIG (spawanie wolframową elektrodą nietopliwą w osłonie argonu). 

Przewody mocować są za pomocą uchwytów. Rozstaw uchwytów jest zależny od średnicy przewodu, 

sposobu prowadzenia, temperatury czynnika i ciśnienia w instalacji. 

W miejscach, gdzie montaż uchwytów bezpośrednio do ściany lub stropu jest niemożliwy (np. ze względu 

na zbyt duże odsunięcie instalacji) należy wykonać indywidualne konstrukcje wsporcze z kształtowników 

stalowych, mocowanych do ścian lub posadzki za pomocą kołków rozporowych. Na wykonanych wspor-

nikach należy zamocować uchwyty przewodów. 

 Dostawę i montaż zaworów zwrotnych, odcinających i regulacyjnych w zakresie wymaganym no-

wym układem technologicznym urządzeń, 

 Kulowych zaworów odcinających ze stali nierdzewnej, 

 Zaworu elektromagnetycznego, zasilanie 24 VDC, 

 Międzykołnierzowych przepustnic z uszczelnieniem z EPDM – materiały: obudowa – żeliwo, dysk 

– stal nierdzewna. Zawory są wyposażone w dźwignie ręczne lub siłowniki pneumatyczne.  
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 Grzybkowych zaworów zwrotnych, 

 Konstrukcje wsporcze wykonać ze stali nierdzewnej (AISI 316), 

 Dostawę i montaż armatury kontrolno- pomiarowej, 

 Wykonanie przyłącza awaryjnego wody z gminnej sieci wodociągowej do istniejących zbiorników 

retencyjnych wody. 

2.7.2.10. Instalacje elektryczne i AKPiA procesu uzdatniania wody, 

2.7.2.10.1. Zasilanie 

Stacja uzdatniania wody jest zasilana z istniejącego złącza ZKP zlokalizowanego na terenie działki 

SUW. 

2.7.2.10.1.1. Zasilanie rezerwowe 

W stanie istniejącym agregat jest zamontowany w wolnostojącym budynku zlokalizowanym na terenie 

działki SUW. Istniejący agregat wraz z przyłączem należy wymienić na nowy, pokrywający zapotrzebo-

wanie związane z pracą SUW oraz pomieszczeń biurowych Inwestora. Agregat wyposażyć w SZR. 

Agregat zaprojektować jako stacjonarny w obudowie deszczochronnej i dźwiękochłonnej. W przypadku 

montażu nowego agregatu w istniejącym pomieszczeniu – pomieszczenie agregatu należy wyremonto-

wać. 

2.7.2.10.1.2. System kontroli dostępu 

Dla obudów studni głębinowych oraz zbiorników retencyjnych należy wykonać system kontroli dostępu 

z zastosowaniem czujek ruchu lub kontaktronów. Sygnały z w/w obiektów należy wprowadzić do istnie-

jącego systemu alarmowego (należy przewidzieć ewentualną rozbudowę systemu) wraz z przekazaniem 

informacji o naruszeniu systemu kontroli dostępu do programu SCADA oraz na wejście sterownika 

PLC. 

2.7.2.10.1.3. Kompensacja mocy biernej 

Należy zaprojektować grupową kompensację mocy biernej dla SUW. Należy zaprojektować montaż ba-

terii kondensatorów wyposażonej w elektroniczny regulator mocy biernej o wielkości wynikającej z ob-

liczeń.   

2.7.2.10.2. Rozdzielnice technologiczne 

Rozdzielnicy technologiczne zaprojektować o wymiarach L x B x H  800 do 1200 x 400 x 2000 mm. Pod 

rozdzielnicami elektrycznymi wykonać kanał kablowy o szerokości 30 cm i o głębokości minimum 40 cm 

lub zaprojektować montaż na cokole o wysokości 20 cm. W trakcie prowadzenia prac fundamentowych 

należy zwrócić uwagę na zamontowanie przepustów kablowych oraz prawidłowe wykonanie kanału ka-

blowego. 

Należy zaprojektować w oddzielnych rozdzielnicach: zasilanie odbiorników związanych z budynkiem, 

zasilanie urządzeń technologicznych oraz sterowanie i AKPiA.  

Człony rozdzielnicy.  

W rozdzielnicy potrzeb ogólnych zaprojektować: aparaty zasilające odbiorniki związane z budynkiem 

SUW, w tym: zasilanie oświetlenia wewnętrznego, gniazd wtykowych, systemu osuszania powietrza, 

układu wentylacji, oświetlenia wewnętrznego, zewnętrznego budynku, oświetlenia terenu oraz transfor-

mator bezpieczeństwa,  

W rozdzielnicy zasilania odbiorników technologicznych zaprojektować:  

 układ czujnika zaniku fazy,  

 układ sterowania i zasilania pomp głębinowych,  
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 układ zasilania i sterowania sprężarek,  

 układ zasilania i sterowania dmuchawy,  

 układ zasilania i sterowania pomp płucznych, 

 układ zasilania i sterowania układem pomp II stopnia (niezależne przetwornice częstotliwości dla 

każdej pompy międzyoperacyjnej), 

 układ zasilania i sterowania pomp III stopnia (niezależne przetwornice częstotliwości dla każdej 

pompy zasilającej), 

 układ zasilania pompy dozującej dla potrzeb awaryjnej dezynfekcji wody, 

 układy pomiarowe poziomów napełnienia, w tym ;  

 obwody pomiaru lustra wody w zbiornikach retencyjnych, 

 obwody pomiaru lustra wody w odstojniku wód popłucznych, 

 transformator zasilania układów automatyki napięciem 24 VDC. 

 UPS dla zasilania sterownika i modemu telemetrycznego lub zasilacz buforowy 

Rozdzielnicę wyposażyć w zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe dla wszystkich silników.  

W rozdzielnicy AKPiA zaprojektować:  

 sterownik PLC o następującej charakterystyce parametrach:  

 modułowa jednostka bazowa,  

 co najmniej 1 MB pamięci użytkownika RAM,  

 slot na karty pamięci Flash lub SD, 

 interfejsy komunikacyjne: RS 232, RS 485, Ethernet TCP/IP, 

 moduł telemetryczny GPRS.  

 

Drzwi rozdzielnic wyposażyć w: 

 łącznik dwustanowy zasilania sterownika PLC wraz z diodą sygnalizacyjną informującą o załą-

czeniu napięcia na sterowniku, 

 łącznik dwustanowy zasilania układów sterowania wraz z diodą sygnalizacyjną informującą o za-

łączeniu napięcia,  

 łączniki trójpołożeniowe ŁK dla odbiorników technologicznych zlokalizowanych w obiekcie 

SUW, pozwalających na wybór trybu sterowania "AUTO-STOP-RĘKA", (nad każdym z łączni-

ków zlokalizować diodę informująca o stanie pracy odbiornika),  

 wyłącznik główny napięcia.   

 terminal operatorski - terminal graficzny z ekranem dotykowym LCD o przekątnej co najmniej 7,0”, 

rozdzielczości min. 800x480 pikseli (65 tys. kolorów) oraz: 2 uniwersalne porty komunikacyjne 

RS232/485, 2 porty USB (Host i Device), port Ethernet 10/100 Mbit/s, slot dla dodatkowych kart SD, 

zegar sprzętowy).  

 łącznik trójpołożeniowy ŁK dla wyboru trybu pracy układu oświetlenia zewnętrznego, 

 analizator parametrów sieci. 

Napięcie izolacji rozdzielnic powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instala-

cji. Rozdzielnice powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w 

obiekcie, zaciski rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów. Rozdzielnice 

powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu sieciowego TN- S. 

Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień ochrony rozdziel-

nie min IP54. 

Rozdzielnice powinny posiadać oznakowania wykonane w sposób wyraźny, jasny i w kolorze kon-

trastowym z kolorem rozdzielnie. Na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice 

należy wyposażyć w aktualny schemat elektryczny. Zamawiający wymaga, aby każde połączenie wykona-

ne w rozdzielnicach posiadało indywidualne oznaczenie, które jest zgodne z dokumentacją projektową. 
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Podobnie w zakresie oznaczenia aparatów elektrycznych i listew – wszystkie elementy muszą być ozna-

czone zgodnie z dokumentacją.  
 

2.7.2.10.3. SCADA 

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać system monitoring pracy SUW, w tym:  

 Montaż bezprzewodowych modułów komunikacyjnych GPRS-Modbus – np. Inventia - MT-202 

(montaż jednej sztuki na obiekcie SUW oraz drugiej na oczyszczalni ścieków), 

 Wykonanie aplikacji obiektowej systemu wizualizacji w oparciu o licencjonowany pakiet progra-

mu SCADA zabezpieczony kluczem sprzętowym – minimum 300 bramek we/wy z możliwością 

rozbudowy do 10.000 bramek we/wy – np. Control Maestro CM SR-300 lub równoważny (Zama-

wiający żąda dostarczenia licencji dla zainstalowanego oprogramowania). System musi posiadać 

edytor aplikacji oraz umożliwiać rozbudowę o wizualizację kolejnych obiektów, jakie zamawiają-

cy zamierza do niego podłączyć w przyszłości. System musi posiadać licencje na dostęp zdalny 

(np. przez sieć Internet) dla min. 5 stacji. 

 Dostawa komputera dla systemu wizualizacji o parametrach nie niższych niż: procesor: Intel® Co-

re™ i7, płyta główna z gniazdem typu 1150, pamięć RAM: DDR3 2x8GB, pojemność dysku 

twardego: 1 TB – 2 szt. (2 x 1 TB) pracujące w trybie RAID 1 (mirroring), napęd optyczny: na-

grywarka DVD, karta graficzna: min. GTX660, wraz z oprogramowaniem Microsoft Windows 8.1 

Professional 64bit, Pakiet Office 2013 Professional; monitor o przekątnej min. 24 cale z matrycą 

IPS.  

Zestaw należy wyposażyć w dodatkowy monitor do zastosowań przemysłowych o przekątnej min. 

40 cali i rozdzielczości min. 1920x1080 punktów, przystosowany do ciągłego wyświetlania plan-

szy wizualizacyjnej systemu SCADA. 

 Zasilanie komputera oraz sterownika PLC poprzez zasilacze UPS – minimum 2000 VA. 

System wizualizacji SCADA musi spełniać następujące wymagania: 

 Należy zapewnić możliwość konfiguracji okresu czasu pomiędzy poszcze-

gólnymi zapytaniami z poziomu systemu SCADA. W przypadku wystąpie-

nia jakiegokolwiek sygnału alarmowego na obiekcie należy skonfigurować 

łączność tak, aby łączność została nawiązana poza standardową kolejką 

wymiany danych. 

 W systemie SCADA synoptyka musi wizualizować wszystkie sygnalizacje i 

pomiary wchodzące do sterownika PLC. 

 Dla pomp zainstalowanych na stacji należy zapewnić możliwość wyłącze-

nia ich z globalnego trybu Automatycznego i przejścia do trybu zdalnego 

ręcznego. W trybie zdalnym ręcznym należy zapewnić możliwość załącze-

nia/wyłączenia każdej z pomp. Dla tego trybu pracy pompy należy zabez-

pieczyć przed suchobiegiem. 

 W systemie SCADA należy zapewnić możliwość zmiany wszystkich na-

staw technologicznych umożliwiających funkcjonalne zarządzanie stacją 

(m.in. wszystkie nastawy przewidziane obecnie do zmiany na panelu opera-

torskim). 

 Należy przewidzieć przycisk zatrzymania/uruchomienia stacji. Po zatrzy-

maniu stacji wszystkie urządzenia wykonawcze powinny „przyjąć” pozy-

cje/stany bezpieczne dla postoju stacji. 
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  Dla wybranych pomiarów analogowych należy przewidzieć awarie od 

przekroczenia wartości progowych (minimalnych i/lub maksymalnych). Dla 

konkretnych pomiarów należy przewidzieć możliwość konfigurowania pro-

gów alarmowych z systemu SCADA. 

  Dla pomp, układów dozowania, należy przewidzieć możliwość zdalnego 

odstawienia od pracy.  

 W systemie SCADA należy przewidzieć stworzenie raportów oraz trendów 

(do ustalenia na etapie realizacji), 

 W systemie SCADA należy przewidzieć wyświetlanie oraz kasowa-

nie/potwierdzanie alarmów. 

 Dla zestawów pompowych należy przewidzieć tryb pracy zdalny ręczny dla 

każdej z pomp (każdego falownika). Dla tego trybu pracy pompy należy za-

bezpieczyć przed suchobiegiem oraz przekroczeniem ciśnienia lub poziomu 

maksymalnego. 

 W systemie SCADA należy uwzględnić przekazanie informacji o pracy 

agregatu prądotwórczego.  

2.7.2.10.4. Instalacje AKPiA 

SUW musi pracować automatycznie, bezobsługowo z możliwością sterowania ręcznego realizowanego z 

poziomu przełączników zlokalizowanych na elewacji projektowanych rozdzielnic. W systemie należy 

uwzględnić następujące pomiary:  

 Pomiar ciśnienia w instalacji wody: surowej, uzdatnionej, płucznej, instalacji sprężonego powie-

trza i pneumatyki, 

 Pomiar przepływu wody oraz liczniki dla : wody surowej, uzdatnionej i płucznej,  

 Pomiar stanu napełnienia zbiorników retencyjnych – pomiar analogowy w każdym zbiorniku oraz 

niezależny pomiar poziomu maksymalnego i minimalnego, 

 Pomiar czasu pracy poszczególnych urządzeń systemu uzdatniania wody. 

 

2.7.2.10.5. Instalacje elektryczne 

W ramach zadania należy wykonać:   

 projekt wykonawczy branży elektrycznej; 

 montaż infrastruktury kablowej; 

 rozdzielnice energetyczne; 

 montaż kabli i przewodów; 

 montaż osprzętu elektroinstalacyjnego; 

 inne roboty elektryczne, w tym: 

 Instalacje połączeń wyrównawczych; 
 Instalację przepięciową; 
 Instalację przeciwporażeniową; 
 Instalacja odgromowa; 
 Instalacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego. 

 

Instalacje wykonać przewodami lub kablami wielożyłowymi z żyłami miedzianymi o izolacji i 

powłoce polwinitowej z żyłą ochronną zielono-żółtą, na napięcie znamionowe 450/750Y do układania 

na stałe wg PN-87/E-90056. 

Przekrój żył powinien być dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej tem-

peratury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony przeciwporażenio-
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wej. 

Instalacja powinna być zabezpieczona przed skutkami zwarć i przepięć. 

 

2.7.2.10.6. Trasy kablowe 

Przy wykonywaniu tras prowadzenia kabli i przewodów zaleca się stosowanie systemowych 

korytek metalowych, ocynkowanych ogniowo metodą Sendzimira zgodnie z PN-EN 10142:2003. 

Korytka kablowe i konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do ilości i ciężaru kabli i przewo-

dów, które są przewidziane dla danej trasy. Konstrukcje wsporcze powinny być dostosowane do 

sposobu montażu na obiekcie. 

Listwy elektroinstalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych z twardego PVC, nie rozprzestrzeniającego 

płomienia, do średnich narażeń mechanicznych i właściwościach izolacyjnych spełniające wymagania 

PN-IEC 1084. 

Wielkość ich powinna być dostosowana do ilości i średnic przewodów, które są przewidziane dla danej 

trasy z 30 % zapasem. 

Kable zasilające i obwodów należy wprowadzić poprzez przepusty oraz zamontować nad rozdzielnicą 

aby zapewnić bezpieczne wprowadzenie ich do rozdzielnicy. Wejście i wyjścia kabli z rozdzielnio 

należy wykonać poprzez listwę zaciskową. Połączenia między przewodami oraz między przewodami i 

innym wyposażeniem powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny 

styk.  

2.7.2.11. Instalacje wod -kan, wentylacji, ogrzewania, osuszania oraz oświetlenia 

W ramach realizacji niniejszego zadania przewiduje się: 

 Wykonanie odejścia wewnętrznej instalacji wodociągowej do zasilania węzłów sanitarnych budynku 

SUW. 

 Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, 

 Należy przewidzieć wykonanie ogrzewania pomieszczeń SUW – wymiana grzejników w hali filtrów 

oraz w pomieszczeniu rurociągów. Urządzenia dobrać tak, aby utrzymywały temperaturę w pomiesz-

czeniach technologicznych zgodnie z PN. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu ogrzewania 

za pomocą grzejników ściennych elektrycznych.  

 Wykonanie nowej natynkowej instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w budynku SUW. 

 Wykonanie nowego przyłącza pod agregat prądotwórczy wraz z zakupem agregatu. 

2.7.2.12. Uruchomienie i parametryzacja ciągu technologicznego SUW 

 Wykonawca przeprowadzi rozruch urządzeń remontowanej stacji. 

 Wykonawca przeszkoli pracowników Zamawiającego w zakresie: nadzoru, obsługi, konserwacji 

urządzeń, prowadzenia ruchu i utrzymania reżimu technologicznego produkcji wody pitnej w remon-

towanej stacji uzdatniania wody. Ze szkoleń sporządzone zostaną protokoły i listy obecności. 

 Sprawy związane z przeprowadzeniem badań odbiorczych (odbiorów technicznych) zastosowanych 

urządzeń ciśnieniowych w remontowanej stacji wykona właściwy dla Zamawiającego organ Urzędu 

Dozoru Technicznego przy udziale Wykonawcy. 

 Po zakończeniu modernizacji stacji, wykonaniu rozruchu i osiągnięciu zakładanych parametrów 

technologicznych produkowanej wody pitnej w zmodernizowanej stacji uzdatniania, Wykonawca 

wystąpi do Zamawiającego o powołanie komisji celem dokonania odbioru technicznego przedmio-

towej stacji. 
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2.7.2.13. Opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

 Wykonawca opracuje instrukcje w zakresie obsługi stacji i przekaże je Zamawiającemu do stosowa-

nia, (wersja papierowa 1 egz i wersja elektroniczna w formacie PDF) 

 W ramach dokumentacji powykonawczej przewidziano dostarczenie Zamawiającemu w dniu odbio-

ru końcowego inwestycji atestów, dokumentacji technicznych oraz innych wymaganych prawem do-

kumentów dotyczących wbudowanych materiałów, oraz Klasyfikacji Środków Trwałych  

 Wykonawca sporządzi i umieści w widocznym miejscu w pomieszczeniu technologicznym Stacji 

Uzdatniania Wody powykonawczy schemat technologiczny  

 Dokumentacja powykonawcza winna być sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, wy-

maganiami Inwestora i w szczególności zawierać: opis techniczny procesu technologicznego pracy 

stacji, schemat hydrauliczny i elektryczny zgodny ze stanem faktycznym oraz rzut pomieszczenia z 

lokalizacją urządzeń oznaczonych z podaniem numerów zbiorników ciśnieniowych dla celów UDT. 

Wersja papierowa 2 egz. i elektroniczna 

2.7.2.14. Wytyczne jakościowe i materiałowe 

 Wykonawca wykona remont przedmiotowej stacji na podstawie zaakceptowanej przez Zamawiają-

cego dokumentacji projektowej oraz przy użyciu własnego potencjału technicznego (kadra inżynie-

ryjno techniczna, pracownicy, urządzenia, materiały, narzędzia, sprzęt transportowy.), 

 Urządzenia, materiały i wyroby użyte do remontu wyżej wymienionych stacji służące do uzdatniania 

i dystrybucji wody pitnej muszą posiadać atesty higieniczne jednostek uprawnionych do wydawania 

takich atestów oraz wymagane certyfikaty, deklaracje zgodności, w szczególności wymagane jest aby 

zestaw napowietrzania oraz farba do wymalowań wewnętrznych zbiorników wyposażona była w 

atest higieniczny PZH 

 Wykończenia - pomosty technologiczne, schody – stal nierdzewna, balustrady, poręcze – stal nie-

rdzewna, kratki na pomostach – stal nierdzewna lub tworzywo sztuczne. 

3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

3.1.Część ogólna 

3.1.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

„Modernizacja głównej stacji uzdatniania wody dla miasta Wronki” 

3.1.1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych, 

Przedmiotem zadania jest remont stacji uzdatniania wody dla oraz wymiana przyłączy na terenie SUW. W 

skład zadania wchodzi: 

- remont części technologicznej (wraz z niezbędnymi pomieszczeniami)  

- remont pomieszczeń zaplecza magazynowego i technicznego w wymiarze określonym w niniejszym 

programie 

- demontaż urządzeń technologicznych istniejącej stacji 

- wymiana przyłączy wraz z armaturą regulacyjną i zabezpieczającą oraz ułożeniem kabli zasilających i 

sterujących do studni. 

3.1.1.3. Użytkownik 

Właścicielem i użytkownikiem/eksploatatorem SUW Wronki jest Przedsiębiorstwo Komunalne we 

Wronkach ,ul. Ratuszowa 3. 
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3.1.1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Roboty tymczasowe: 

- przygotowanie zaplecza placu budowy, 

- wykonanie tymczasowych przyłączy elektrycznych. 

Prace towarzyszące: 

- dokumentacja geodezyjna i powykonawcza. 

3.1.1.5. Informacje o terenie budowy: 

- Teren budowy SUW znajduje się na działkach nr 1405/2, 1430/1, 1432 we Wronkach gm. Wronki. Te-

ren jest zabezpieczony i ogrodzony.  

Istnieje utwardzona droga dojazdowa.  

- Teren budowy SUW jest własnością Zamawiającego. Teren przylega do działek osób trzecich. Wyko-

nawca jest zobowiązany do nienaruszania interesów osób trzecich, a w szczególności do unikania prze-

jazdu przez tereny osób trzecich. Prace charakteryzujące się dużym natężeniem hałasu należy prowadzić 

wyłącznie w godzinach od 6 do 22.  

- Podczas prac należy zachować szczególną ostrożność, aby nie dopuścić do skażenia wód podziemnych.  

- Wykonawca jest zobowiązany zapewnić warunki pracy zgodne z obowiązującymi przepisami BHP.  

3.1.1. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez 

organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 

i/lub projektowaniem i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów przy spo-

rządzaniu Dokumentów Wykonawcy i podczas prowadzenia robót. Ważniejsze akty prawne oraz normy i 

przepisy branżowe związane z Robotami podane zostały w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Wy-

konawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania 

oraz prowadzenia i ukończenia Robót. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane 

przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związa-

ne z projektowaniem i Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 

i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robót. Istotnym elementem tych wytycznych będą 

uzgodnienia branżowe uzyskane przez Wykonawcę na etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca 

będzie przestrzegać prawa patentowego i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wy-

magań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

3.1.2.  Zgodność robót z projektem i wymaganiami Zamawiającego 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Kontraktem (Akt Umowy, Oferta, Warunki Ogólne, 

Warunki Szczegółowe, PFU) i Programem Zapewnienia Jakości. W przypadku rozbieżności w ustale-

niach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne z Kon-

traktem oraz dokumentacją projektową wykonaną przez Wykonawcę. Cechy Materiałów i Urządzeń mu-

szą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i 

Urządzenia lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Wymaganiami Zamawiającego i wpłynie to na nieza-

dowalającą jakość elementów budowli, to takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione in-

nymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pomi-

nięć w wymienionych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera i Zama-

wiającego, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji. 
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Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do projektowa-

nia i wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne do prawidłowego wy-

konania dokumentacji projektowej. Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Doku-

menty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowied-

nie władze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wy-

konawcę na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inżyniera i Zama-

wiającego. Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inży-

niera, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie 

spełnia wymagań Kontraktu. W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem 

polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania instalacji i urządzeń do rozruchu i przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera i Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności wynikającej z Kontraktu. 

3.1.3.  Powołanie na przepisy prawa, normatywy oraz zgodność Projektu i Robót z Normami 

Ilekroć w PFU wymieniona jest podstawa prawna działań w postaci tytułu dokumentu/dziennika urzędo-

wego lub normy etc. należy przez nią rozumieć aktualnie obowiązujący dokument regulujący określone w 

przywołanym dokumencie zagadnienia w tym Eurokody. W treści niniejszego Programu Funkcjonalno – 

Użytkowego (PFU) podane są odnośniki do Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część 

Kontraktu i być stosowane w połączeniu z Dokumentacją Budowy i PFU. Wykonawca jest zobowiązany 

do przestrzegania innych Polskich Norm, które mają związek z projektowaniem i realizacją Robót oraz 

stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w PFU. Należy 

przyjmować ostatnie wydania dokumentów, bieżące aktualizacje oraz - jeśli brak jest norm zastępujących 

- normy wycofane bez zastąpienia. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wyma-

ganiami tych Norm. W razie potrzeby normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, że Wyko-

nawca uzasadni ten fakt przed Inżynierem i uzyska pisemną zgodę od Inżyniera. Szczegółowa lista Pol-

skich Norm jest dostępna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). W 

przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się: 

-  

- techniczne, 

- Polskie Normy przenoszące normy europejskie, 

-  

- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, 

-  

- polskie aprobaty techniczne. 

Całość Robót musi być zaprojektowana i wykonana także zgodnie z polskim warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót 

3.1.4.  Przystąpienie do Robót. Pozwolenia 

Rozpoczęcie prac może nastąpić wyłącznie na podstawie projektów (Projektów Budowlanych i projektów 

wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantów, uzgodnionych z Zamawiającym i za-

twierdzonych ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę oraz zatwierdzonych przez Zamawiającego. 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych Wykonawca jeśli to wymagane - wystąpi i uzyska, w imieniu 

Zamawiającego i z jego upoważnienia: 

 decyzję o pozwoleniu na budowę wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i pozwoleniami, 

których uzyskanie wymagane jest przepisami szczegółowymi. 

 pozwolenia wodnoprawne (jeśli zaistnieje taka potrzeba), 

 pozwolenia na rozbiórki, 
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 dokona niezbędnych zgłoszeń. 

Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do rozpoczęcia i zakoń-

czenia Robót. Razem z Programem Robót Wykonawca przedłoży Inżynierowi wykaz wszystkich tych ze-

zwoleń. Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni umożliwić wła-

dzom wydającym te zezwolenia kontrole i badanie robót. Ponadto winien pozwolić władzom na udział w 

badaniach i procedurach sprawdzających, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków 

kontraktowych. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww. decyzji i zezwo-

leń w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle którego Zamawiający jest stroną w procesie 

inwestycyjnym. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 

czy licencji na wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację prac budowlanych. Zamawiający 

udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw jeżeli będzie to konieczne. Ponadto Wykonawca przy-

gotuje Zamawiające wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania przez Zamawiającego decyzji o po-

zwoleniu na użytkowanie dla obiektów nowobudowanych. 

3.1.5.  Program Robót 

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Ogólnych i Szczególnych Kontraktu przedłoży Inżynie-

rowi i Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy Program Robót, który winien uwzględniać w 

szczególności: 

- kolejność realizacji Robót z uwzględnieniem etapu projektowania i wykonania robótbudowlanych, 

- czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

- wymagania określone w PFU 

- ograniczenia wynikające z faktu że Roboty będą realizowane na terenie eksploatowanych stacji uzdat-

niania wody i ujęcia. 

3.1.6.  Inżynier kontraktu 

Funkcję Inżyniera będzie pełniła wyłoniona przez Zamawiającego firma. Po podpisaniu Kontraktu z Wy-

konawcą Zamawiający przekaże Wykonawcy dane dotyczące Inżyniera i jego personelu. 

3.1.7.  Gwarancje 

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi Wykonawca.  

Parametr Wartość/jednostka Termin gwarancji Odstępstwa/tolerancja 

Okres zgłaszania wad miesiące 12 - 

Gwarancja na całość Robót miesiące 60 - 

Rękojmia na całość Robót miesiące 60 - 

Okres dostępności serwisu pogwa-

rancyjnego 

lata 10 - 

Okres dostępności części zamiennych 

i materiałów eksploatacyjnych 

lata 20 - 

Czas od wezwania na reakcję serwi-

sową 

godziny maks 24 - 

Czas od wezwania na usuniecie wad 

lub usterki 

godziny maks. 48 - 

Emisja zanieczyszczeń do środowi-

ska, wpływ na otaczające środowisko 

miesiące 12 Hałas < 55 dBA 

Pozostałe czynniki zgodnie z wy-

mogami prawa. 
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Zapewnienie parametrów uzdatnianej 

wody 

miesiące 12 Zgodnie z wymogami prawa (Roz-

porządzenie Ministra Zdrowia z 

dnia 29 marca 2007 r. W sprawie 

jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi, 

Dz.U.07.61.417.) 

BHP w środowisku pracy na terenie 

SUW 

miesiące 12 Zgodnie z wymogami prawa 

 

Serwis 

Wykonawca zapewni serwisowanie urządzeń i instalacji, aż do końca Okresu Usuwania Wad oraz serwis 

pogwarancyjny. Zawarcie stosownych umów podwykonawcami w przedmiotowym zakresie znajduje się 

po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania urządzeń i instalacji oraz dostęp do części zamiennych w 

okresie usuwania wad pokrywa Wykonawca. W ramach umowy pogwarancyjnej Wykonawca zapewni 

dostęp do części zamiennych na podstawie odrębnej umowy. 

3.1.8.  Ubezpieczenia 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu ponosi 

Wykonawca. 

3.1.9. Tablica informacyjna tablica pamiątkowa 

W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na Terenach Budowy 

odpowiednie tablice informacyjne i tablice pamiątkowe. 

Tablice informacyjne wynikające z Prawa Budowlanego 

Dla robót prowadzonych w ramach niniejszego Zadania będzie zamontowana tablica informacyjna o pro-

wadzonych Robotach, zgodne z przepisami Prawa Budowlanego oraz wytycznymi w tym zakresie. Tabli-

ce informacyjne wg wymagań Prawa Budowlanego zostaną wykonane zgodnie z wymaganiami Rozpo-

rządzeniem Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz 

tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 108, 2002, poz.953 wraz z późniejszymi zmianami). 

Urządzenia i wyposażenie muszą być zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe albo inne stałe 

oznaczenia niezbędne do identyfikacji sprzętu i zapewnienia bezpieczeństwa obsługi. 

Wszystkie informacje zamieszczane na urządzeniach i tabliczkach znamionowych, jak również instrukcje 

i ostrzeżenia muszą być w języku polskim. 

Tablice informacyjne i pamiątkowe wynikające z wytycznych dla projektu współfinansowanego ze środ-

ków unijnych. 

Wykonawca ma zapewnić na własny koszt w porozumieniu z Zamawiającym i Inżynierem miejsca na 

rozmieszczenie i posadowienie tablic informacyjnych i pamiątkowych wraz z ich montażem. Tablice 

winny być wykonane zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i regulacjami prawnymi w zakresie promo-

cji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Projekt tablicy informacyjnej, pamiątkowej 

oraz miejsce ich umieszczenia muszą uzyskać akceptację przez Inżyniera i Zamawiającego, przed ich 

montażem. Wykonawca przedstawi Inżynierowi i Zamawiającemu do akceptacji projekty tablic w nie-

przekraczalnym terminie do 7 [siedmiu] dni od dnia podpisania Umowy. Termin montażu tablic informa-

cyjnych nie może być dłuższy niż 21 [dwadzieścia jeden] dni kalendarzowych od dnia akceptacji szczegó-

łowych projektów tablic oraz akceptacji lokalizacji ich montażu. Wykonawca uzyska niezbędne prawem 

wymagane pozwolenia i uzgodnienia w tym także z właścicielem wskazanego terenu do montażu tablic. 

Wykonawca ma zapewnić na własnym koszt utrzymanie w dobrym stanie tablic informacyjnych w okresie 

trwania umowy. Ilość tablic przewidzianych do wykonania w zakresie Kontraktu 2szt jedna informacyjna, 

jedna pamiątkowa”. 
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3.2.Teren budowy 

3.2.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do Terenu Budowy, na którym realizowane będzie zadanie 

inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym w Klauzuli Kontraktu przeka-

że Wykonawcy ten Teren. Do czasu prowadzenia robót Wykonawca będzie miał prawo wstępu na teren 

przyszłej budowy po wcześniejszym uzgodnieniu z Inżynierem i Zamawiającym.    

Przekazywanie Terenu Budowy będzie następowało sukcesywnie na odstawie sporządzonego przez Wy-

konawcę i zatwierdzonego przez Inżyniera i Zamawiającego Harmonogramu przekazywania Terenu Bu-

dowy, który winien być przedstawiony Inżynierowi i Zamawiającemu razem z Programem. Wykonawca 

jest zobowiązany do przestrzegania wytycznych Użytkownika dotyczących przekazywanych terenów i 

obiektów. 

3.2.2. Zaplecze budowy 

Zaplecze budowlane winno spełniać wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno być 

zlokalizowane na terenie Stacji Uzdatniania Wody, po uzgodnieniu miejsca z Inżynierem i Zamawiają-

cym. Jeżeli zaistnieje konieczność zlokalizowania części zaplecza budowy poza terenem SUW to koszt 

zaplecza winien być uwzględniony w kosztach jednostkowych robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

utrzymanie zaplecza we właściwym stanie oraz odpowiednio częsty wywóz nieczystości. Wykonawca 

może korzystać z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i do celów socjalnych. Za-

mawiający wskaże pole energii, z którego Wykonawca będzie mógł pobierać energię elektryczną po za-

montowaniu własnego urządzenia pomiarowego. Wykonawca za pobraną energię rozliczy się z Zamawia-

jącym.  

Wykonawca zawrze Kontrakt z Zamawiającym na korzystanie z wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i 

do celów socjalnych.  

Wszystkie prace, które będą polegały na połączeniu nowych urządzeń i instalacji i obiektów z funkcjonu-

jącymi oraz wyłączeniu urządzeń i instalacji z eksploatacji muszą uzyskać zgodę Zamawiającego. W tym 

celu Wykonawca będzie występował na piśmie do Zamawiającego i Inżyniera. Pisma te powinny być 

przedłożone Zamawiającemu i Inżynierowi, co najmniej 5 dni roboczych przed planowanym  terminem 

robót. Do robót można będzie przystąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego oraz 

Inżyniera i po uzgodnieniu terminu ich realizacji. 

3.2.3. Czystość terenu budowy 

Teren Budowy powinien być utrzymywany w czystości i porządku. Odpady należące do Wykonawcy po-

winny być wywożone na legalne składowisko odpadów. 

Niedozwolone jest wrzucanie odpadów do wykopanych rowów przed ich zasypaniem. W razie niedo-

trzymania przez Wykonawcę warunku utrzymaniu terenu budowy w czystości Inżynier zatrudni stronę 

trzecią do wykonania prac porządkowych, a Wykonawca zostanie przez niego obciążony kosztami w cza-

sie trwania Kontraktu.  

3.2.4. Bezpieczeństwo budowy. 

Prace budowlane należy projektować i budować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 

obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający: 

- spełnienie wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 
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• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

• ochrony przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród, 

• warunki użytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczególności w zakresie oświetlenia, zaopa-

trzenia w wodę, usuwania ścieków i odpadów, ogrzewania, wentylacji oraz łączności, 

• ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich. 

Do obiektów i urządzeń z nimi związanych należy zapewnić dojście i dojazd umożliwiający dostęp od-

powiednio do przeznaczenia i sposobu ich użytkowania oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpo-

żarowej, określonych w przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robót wszystkich środków bezpieczeństwa i zabez-

pieczeń przed kradzieżą i aktami wandalizmu przez cały okres od rozpoczęcia do zakończenia Robót. 

 

 

Bezpieczeństwo w zakresie obciążeń   

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być wykonywane i projektowane w taki sposób, aby ob-

ciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie prowadziły do:   

•  zniszczenia całości lub części budynku,   

•  przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości,   

•  uszkodzenia części budynków, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku znacznych prze-

mieszczeń elementów konstrukcji,   

•  zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.   

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie stanów granicznych no-

śności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej kon-

strukcji. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenia dla 

bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w obiekcie oraz w jego pobliżu a także zniszczenie przechowywa-

nego mienia lub wyposażenia.  

Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli wymagania użytkowe do-

tyczące konstrukcji nie są otrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie mogą wystąpić:   

•  lokalne uszkodzenia w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność użytkową, trwa-

łość i wygląd konstrukcji, jej części a także przyległych do niej części budynku,   

•  odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność użyt-

kową włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń oraz uszkodzenia części nie konstruk-

cyjnych budynku i elementów wykończenia,   

•  drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przecho-

wywanych przedmiotów, a także ograniczające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.   

Warunki bezpieczeństwa konstrukcji uznaje się za spełnione jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim 

Normom dotyczącym projektowania i obliczania.   

Ochrona przeciwpożarowa  

Obiekty i urządzenia z nimi związane powinny być realizowane w sposób zapewniający w razie pożaru:   
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•  nośność konstrukcji przez czas wynikający z przepisów,    

•  ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie,   

•  ograniczania rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty,   

•  możliwość ewakuacji ludzi oraz bezpieczeństwo ekip ratowniczych.   

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepi-

sy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w ma-

szynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisa-

mi i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.    

Ochrona środowiska w trakcie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

 

 

Ochrona przed hałasem 

Hałas powinien być utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robót możliwie 

najmniej głośnych maszyn. Młoty pneumatyczne winny być wyposażone w tłumiki. W normalnych wa-

runkach maszyn nie należy używać w nocy, podczas weekendów ani w dni świąt publicznych, z wyjąt-

kiem pomp przepompowujących ścieki lub odwadniających wykopy, które winny być jak najmniej uciąż-

liwe dla otoczenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004 r. poziom ha-

łasu wytwarzanego przez sprzęt nie powinien przekraczać na granicy terenu budowy wartości 55 dB w 

porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezależnie od powyższego poziom hałasu w jakimkolwiek miejscu 

wykonywania Robót nie może nigdy przekroczyć 85 dB. Podczas prowadzenia robót budowlanych należy 

także uwzględnić Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 

wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska.   

Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekty należy projektować i realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie sta-

nowiły zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników, w szczególności w wyniku:   

•  wydzielania się gazów toksycznych,   

•  obecności szkodliwych gazów lub pyłów w powietrzu,   

•  niebezpiecznego promieniowania,   

•  zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,   

•  nieprawidłowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystości i odpadów w  postaci stałej lub ciekłej,   

•  występowania wilgoci w elementach budowlanych  lub na ich powierzchni,   

•  niekontrolowanej infiltracji powietrza zewnętrznego,   

•  przedostawania się gryzoni do wnętrza,   

•  nadmiernego hałasu i drgań.   

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP wynikających z Ko-

deksu Pracy, Dział dziesiąty – Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (ustawa z dnia 2 lutego 1996 r. oraz Roz-

porządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).    
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3.3.Materiały i urządzenia 

Wszelkie urządzenia i rurociągi wykonywać z materiałów odpornych na korozję. Urządzenia stanowiące 

elementy ciągu technologicznego produkcji wody winne być wykonane z materiałów dopuszczonych do 

stosowania w instalacjach wody pitnej. Urządzenia narażone na działanie środków chemicznych winne 

być wykonane z materiałów odpornych na działanie tych środków. 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Pra-

wem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych)  

• spełniające wymagania obowiązujących norm właściwych dla przeznaczenia i zastosowania danego ma-

teriału, posiadające wymagane prawem certyfikaty, atesty, deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznako-

wanie, 

• zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Zama-

wiającego, 

• nowe i nieużywane, 

• muszą posiadać certyfikat CE. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. Wszystkie materiały i urzą-

dzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami umowy i poleceniami Zamawiają-

cego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi odpowiednie świadectwa ba-

dań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Zama-

wiającemu. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały (wyroby bu-

dowlane) i urządzenia narażone na korozyjne oddziaływanie środowiska powinny być wykonane z mate-

riałów odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed korozją. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one po-

trzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości 

do Robót i były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-

nych z Zamawiającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez wła-

ściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Wszelkie koszty 

związane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiałów i Urządzeń uważa się za zawarte w Kon-

trakcie i z tego tytułu Wykonawcy nie należą się żadne dodatkowe płatności. Na Teren Budowy nie wolno 

zwozić żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione następujące warunki: 

• Zamawiający otrzymał od producenta zalecenia odnośnie składowania Materiałów na Terenie Budowy; 

• Teren, na którym materiał będzie składowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Zamawiają-

cego. 

Każda partia materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać zatwierdzone przez 

Zamawiającego. 

Przed rozpoczęciem projektowania Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wykaz planowanych produ-

centów / dostawców Urządzeń i Materiałów wszystkich branż (od 3 do 4 z każdej branży), których Wy-
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konawca zamierza zastosować. Wykaz podlegać będzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiają-

cy wskaże, którzy producenci / dostawcy są preferowani. 

Po akceptacji producentów / dostawców Wykonawca sporządzi Listę materiałową zawierającą wszystkie 

pozycje głównych Urządzeń i Materiałów, które Wykonawca zamierza zastosować, wraz z ich charaktery-

styką oraz dokumentami potwierdzającymi ich zgodność z wymaganiami Kontraktu. Lista podlegać bę-

dzie zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Wykonawca będzie aktualizował listę w przypadku zmian. 

Wykonawca będzie stosował w projektowaniu i w Robotach wyłącznie Urządzenia i Materiały zgodne z 

zatwierdzoną przez Zamawiającego Listą materiałową. 

3.4.Sprzęt 

Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla sprzętu i maszyn poza obowiązkiem zachowania 

zgodności z wymaganiami określonymi przez przepisy odrębne. Wykonawca jest zobowiązany do używa-

nia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określony-

mi w umowie, wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. 

3.5.Transport 

Zamawiający nie wymaga szczególnych właściwości dla środków transportu poza obowiązkiem zacho-

wania zgodności z wymaganiami określonymi przez przepisy odrębne. 

4. Płatności 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, skalkulowaną przez Wykonawcę na podstawie dokumentów 

kontraktowych. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie.   

 



CZĘŚĆ III SIWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 

- 52 - 

III. Część informacyjna 

1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów, będą wynikać z:  

- uzgodnienia z Zamawiającym, 

- uzyskanie zgłoszenia lub pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane), 

- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. 

Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem działek, na których będzie realizowana inwestycja. 

2.  Przepisy prawne i normy 

Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu wymagającego uzyskania decyzji pozwolenia na budowę: 

 zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 z 2003 r., 

poz. 2016 wraz z późniejszymi zmianami) 

 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegó-

łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 r. 

Nr 202 poz.2072 ). 

 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-

ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz. 690 

z późniejszymi zmianami z dnia 15 czerwca 2002 r.) tekst jednolity - aktualizacja z dn. 27.05.2004 

 

Opracowanie przedmiarów robót: 

 

 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 

wraz z późniejszymi zmianami); 

 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegó-

łowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i wykonania i odbio-

ru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z dnia 16 września 2004 

r.). 

 

Dla obszaru objętego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma żadnych zaleceń konserwatorskich.  

Zamawiający posiada aktualne badania parametrów wody ujmowanej z odwiertów dla ujęć głębinowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


